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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, Insfitut&?ﬂeéuino
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
* REPUBLICA ARGENTINA - de Turismo

USHUAIA, (1 SET, 2017
VISTO: el expediente N° 242-DU/16 del registro del Instituto Fueguino de Turismo; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el proyecto “Sendero del Faro San Pablo”.

Que a través de Notas N° 287/16 y N°288/16, que obran a fojas 03 y 04/25, el Sr.
Presidente solicita al Ministerio de Turismo de la Nacién tenga a bien financiar el proyecto
Sendero del Faro San Pablo y remite asimismo documentacién legal y ténica para ser
incorporada en el proyecto ejecutivo Sendero del Faro San Pablo.

Que a fojas 45/49 obra Convenio de financiamiento entre el Ministerio de Turismo de
la Nacion y este Organismo, para el proyecto “Sendero del Faro San Pablo”, registrado bajo
el N° 02/17, por el cual el Ministerio se comprometio a efectuar un aporte de PESOS
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 661.500,00), destinados a financiar Ia
obra mencionada, ubicada en el Cabo San Pablo, dentro de los quinientos (500) metros de
reserva de la franja costera, sobre la Costa Atlantica, en la zona norte de la Isla Grande de
Tierra del Fuego, equivalente al setenta porciento (70%) de su costo y el Instituto se
comprometié a efectuar un aporte de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
($ 283.500,00), equivalente al treinta porciento (30%) restante.

Que mediante Nota Interna N° 156/17, Letra: D.P. y D.T. (fojas 62/98), |a Directora de
Planificacién y Desarrollo Turistico, eleva el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Pliego de Especificaciones Técnicas.

Que a fojas 108/109 obra intervencion de la Direccién de Asuntos Juridicos, a través
de Dictamen Direccién de Asuntos Juridicos N° 99/2017.

Que se hace necesario aprobar el pliego de bases y condiciones especiales,
generales y de especificaciones técnicas, que forman parte de la presente, como Anexo |.

Que por lo expuesto y de acuerdo al Comprobante de Compras Mayores obrante a
fs. 100, corresponde emitir el presente instrumento legal a fin de autorizar el llamado a
Contratacién Directa N° 04/17, referente a la obra: “Sendero del Faro San Pablo”, por la
suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 945.000,00).

Que asimismo se hace necesario designar a los miembros que formaran parte del
Acto de Apertura de Sobres y de la Comision de Evaluacion del llamado a contratacion
directa mencionado.

Que el gasto de la presente encuadra segun lo prescripto en la Ley Nacional N°
13.064 y Decreto Provincial N° 486/17.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente norma,
conforme lo establecido en las Leyes Provinciales N° 65 y N° 1092, Decreto Provincial N°
3046/15 y Resoluciones In.Fue.Tur. N.° 349/17 y N° 350/17.

Por ello:

LA SECRETARIA DE POLITICA INTERNA
DEL INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el llamado a contratacién directa N° 04/1 7, referente a la obra:
“Sendero del Faro San Pablo”, por la suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL ($ 945.000,00), que se realizara de conformidad a lo manifestado en el Pliego
de Bases y Condiciones Especiales, Generales y de Especificaciones Técnicas, que obra
como Anexo | de la presente. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- APROBAR el pliego de bases y condiciones Especiales, Generales y de
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Especificaciones Técnicas, referente a la obra “Sendero del Faro San Pablo”, el cual regira
la presente contratacion directa y que forma parte de la presente, como Anexo |.

ARTICULO 3°.- INVITAR a cinco (05) empresas del ramo a realizar |la cotizacion del llamado
a contratacion directa mencionado en el Articulo 1° de la presente.

ARTICULO 4°- IMPUTAR preventivamente el gasto que demande el cumplimiento de la
presente a las partidas presupuestarias: Inciso 4, Partida 42, Subpartida 422
(Construcciones en bienes de dominio publico), del ejercicio econdémico y financiero en
vigencia.

ARTICULO 5°.- Designar a los miembros que formaran parte del Acto de Apertura de Sobres
para el llamado a contratacion directa N° 04/17, referente a la obra: “Sendero del Faro San
Pablo”, a llevarse a cabo el dia 19 de septiembre del afio en curso a las 13:00 hs., de
acuerdo a lo detallado en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 6°.- Conformar la Comisiéon de Evaluacion para el llamado a contratacion directa
mencionado, por los agentes que se detallan en el Anexo lll, que forma parte integrante de
la presente.

ARTICULO 7°.- Notificar a los interesados. Comunicar, dar al Boletin Oficial de la Provincia y
archivar.

DISPOSICION S.P.IDEL INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO N¢° l ‘/8 /17.
" %W
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ANEXO I - RESOLUCION INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO N° \\'k% /2017.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

OBRA: SENDERO DEL FARO SAN PABLO

Expediente In.Fue.Tur. N° 242-DU/2016

INDICE
CLAUSULAS ESPECIALES

ART. 1° C.E - OBJETO

ART. 2° C.E.- PRESUPUESTO OFICIAL

ART. 3° C.E. - PLAZO DE EJECUCION

ART. 4° C.E. - LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTA
ART. 5° C.E. - SISTEMAS DE CONTRATACION

ART. 6° C.E. - IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES

ART. 7° C.E. - REPRESENTANTE TECNICO

ART. 8° C.E. - PLAZO DE GARANTIA

ART. 9° C.E. - INSPECCION DE OBRA

ART. 10° C.E. - SEGUIMIENTO AMBIENTAL

ART. N° 11° C.E. - OBRAS EN LINEA DE SERVICIOS

ART. N° 12° C.E. - PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS

ART. N° 13° C.E. -VISITA A OBRA

ART. 14° C.E. - FORMA DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
ART. 15° C.E. - MEDICION DE LOS TRABAJOS - CERTIFICACIONES
ART. 16° C.E. - PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES
ART. 17° C.E. - REGIMEN DE MULTAS

ART. 18° C.E. - ANALISIS DE PRECIOS

ART. 19° C.E. - ACTA DE INICIO DE OBRA

ART. 20° C.E. - REQUISITOS PARA EL, CONTRATISTA

ART. 21° C.E. - NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y LABORALES
ART. 22° C.E. - EJECUCION DE LA OBRA

ART. 23° C.E. - ENTREGA DE OBRA

ART. 24° C.E. - CONDICIONES GENERALES.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
OBRA: SENDERO DEL FARO SAN PABLO
CLAUSULAS ESPECIALES

ART. 1° C.E - OBJETO

La presente Contratacion Directa tiene por objeto la construccién de un Estacionamiento,
Sendero y Mirador, Carteleria y Bancos, de acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas el
cual estara ubicado su inicio en la Ruta Provincial N° 30 KM vy su final en las inmediaciones
del Cabo San Pablo.

ART. 2° C.E. - PRESUPUESTO OFICIAL

Se fija el Presupuesto Oficial para la obra, en la suma de PESOS NOVECIENTOS
CUARENTA'Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS ($ 945.000,00).

ART. 3° C.E. - PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de los trabajos es de noventa (90) dias corridos contados a partir de la
fecha del Acta de Inicio de la Obra.-

ART. 4° C.E. - LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTA

Las ofertas serdn presentadas en las oficinas del Instituto Fueguino de Turismo con domicilio
en Avenida Hernando de Magallanes N° 292, 1° piso depto “D”, de la ciudad de Ushuaia, el
dia 19 de septiembre de 2017, hasta las 12:00hs., conformada en sobre cerrado, sin membrete
ni marca alguna indicandose la siguiente leyenda: CONTRATACION DIRECTA N° 04/17 —
SENDERO DEL FARO SAN PABLO

Las ofertas no presentadas hasta la fecha y hora indicada no seran recibidas.-

La apertura de sobres se realizard en el edificio del Instituto Fueguino de Turismo sito en
Avenida Hernando de Magallanes N° 292, 1° piso depto “D”, de la ciudad de Ushuaia el dia
19 de septiembre de 2017 a las 13:00 horas, en presencia de los funcionarios competentes que
concurran al mismo y los interesados que lo deseen. De todo lo actuado se labrara un Acta en
la que se detallarén las propuestas presentadas, enumeradas por orden de apertura, el importe
de las mismas y el monto y modalidad de garantia. El Acta serd leida y firmada por los
funcionarios mencionados anteriormente y los proponentes presentes, pudiendo estos dejar
constancia en dicha Acta de las observaciones que les merezca el Acto o cualquiera de las
propuestas presentadas.-

Las aclaraciones que sean ampliaciones a las observaciones hechas, solo seran consideradas
cuando éstas sean formuladas dentro del término de TRES (03) dias hébiles a partir de la
fecha de apertura, salvo otra indicacién asentada en el acta de apertura o en las clausulas
especiales.-
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ART. 5° C.E. - SISTEMAS DE CONTRATACION
Las obras se ejecutaran por el sistema de contratacién por AJUSTE ALZADO.-
ART. 6° C.E. - IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES

No podran concurrir como Oferentes a la presente Contratacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actien como directores o administradores agentes de la
administraci6n publica nacional y/o provincial, ni por si ni por interpdsita persona.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o
Proveedores de orden Nacional o Provincial.

e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o
contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su
situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina para
operar en cuenta corriente bancaria.

g) No encontrarse inscripto en el Registro Provincial de Proveedores de la Provincia.

“El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los Organismos

competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas mas
arriba.”

ART. 7° C.E. - REPRESENTANTE TECNICO

El Representante Técnico de la Contratista debera ser Profesional o Técnico, debidamente
matriculado en los consejos profesionales respectivos y dar cuenta en su Curriculum Vitae de
su actuacion en trabajos anteriores. El mismo deberd ser aceptado previamente por el
Comitente.-

ART. 8° C.E. - PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de la obra ser4 de seis (06) meses, contados desde la fecha de Recepcion
provisoria, estando durante el mismo la conservacién de las obras a cargo exclusivo del
Contratista.-

ART. 9° C.E. - INSPECCION DE OBRA

La Inspeccién de obra llevard adelante la supervision, verificard si las obras han sido
ejecutadas de conformidad con el proyecto y las mejores reglas del arte, siendo la encargada
de certificar las etapas ejecutadas previas a la facturacién. Todo item de provision debe estar
aprobado por la Inspeccién. Cualquier modificacién a lo expresado en este pliego debe estar
previamente aprobada por la inspeccién de obra.

La comunicacién entre la contratista y la Inspeccién se realizara por triplicado, debiendo el
contratista proveer los cuadernos respectivos, (Ordenes de Servicio y Notas de Pedido).
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La contratista deberd proveer el traslado a la zona obra para la Inspeccién, el cual no
necesariamente deberd ser en transporte especial ni exclusivo.

ART. 10° C.E. - SEGUIMIENTO AMBIENTAL

La Secretaria de Ambiente Desarrollo Sostenible y Cambio Climético, verificard el
cumplimiento de las medidas de mitigacién y remediacién ambiental, estipuladas en el Anexo
I y el cumplimiento de la normativa de aplicacién. Los certificados de obra deberan estar

debidamente conformados (firma, aclaracion y cargo) por el técnico designado por esa
Secretaria.

ART. N° 11° C.E. - OBRAS EN LINEA DE SERVICIOS

Las realizacion de las obras previstas sobre la traza de acceso al gasoducto, fibra 6ptica u
otros servicios deberan ser acordadas con la empresa responsable de los mismos.

ART. N° 12° C.E. - PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS

El plazo de pago de los certificados serd de treinta (30) dias hébiles, contados a partir de la
fecha de presentacion de los mismos.-

Serd requisito esencial, previo al efectivo pago del certificado, la presentacién por parte del
Contratista, de los comprobantes que acrediten que las garantias se encuentran vigentes o
actualizadas y Formulario 931 de la A.F.IP. donde conste la némina de todo el personal

afectado a la obra. En la presentacion debe incluirse el personal de la CONTRATISTA y/o de
SUBCONTRATISTAS.

En caso de que dichos comprobantes no sean presentados, los plazos de pago se verin
interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacién de los mismos, sin que esta situacion
de derechos a reclamo de ninguna indole por parte de la Contratista.-

Asimismo, debera presentar Certificado de Situacién Fiscal Regular vigente ante Direccién
General de Rentas.

ART. N°13° C.E. - VISITA A OBRA

La empresa proponente deberéd visitar e inspeccionar obligatoriamente el lugar donde se
ubicara la obra, por sus propios medios, dejando constancia en formulario previsto en Anexo
IT del presente pliego.

ART. 14° C.E. - FORMA DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
La presentacion se efectuard hasta la fecha y hora indicadas en el Articulo 4° C.E. para el Acto

de Apertura, en un (01) sobre o paquete cerrado que ostentaran la individualizacién de la
Contratacion Directa. Debiendo figurar en parte exterior inicamente;

CONTRATACION DIRECTA N° 04/17
EXPEDIENTE IN.FUE.TUR. N° 242-DU/2016: Obra “SENDERO DEL FARO SAN
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Toda la documentaci6n presentada a la contratacién debera estar firmada por el proponente y
su representante técnico en cada una de sus hojas.

El sobre contendra:

1) Formulario de la oferta: en Formulario Oficial provisto a tal efecto como Anexo III
del presente confeccionado y debidamente firmado por el proponente y su representante
técnico.-

2) Computo y presupuesto

Se presentaran indicando rubros e items.-

Las ofertas serédn expresadas en pesos y contendran obligatoriamente a la totalidad de los
trabajos cuyo detalle se encuentra en cada item en las ESPECIFICACIONES TECNICAS,
debiendo ser volcados al Anexo IIII del presente.

Se debera tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados,
correctamente resueltos y que la omisién de cualquier item necesario, en el presupuesto
que formule la Empresa en su oferta, no exime de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro
del precio total de la cotizacién

Debera considerar ademés que correran por su cuenta y/o costo los tramites y/o Gestiones
tendientes a la homologacién y habilitacién del proyecto a ejecutar, por las autoridades
competentes.-

Valores finales de cada ftem

En los items cotizados se considerardn incluidos todos los servicios, mano de obra,
materiales y equipos que sea necesario proveer o prestar para llevar a cabo el conjunto de
las tareas del item. En consecuencia el valor final del item, sera el cotizado.

3) Precios unitarios

El Oferente deberd cotizar el precio para todos y cada uno de los items consignados en el
Presupuesto de su Oferta, de acuerdo al instructivo que se presenta en el Anexo V del
presente. Los detalles de Precios Unitarios que se requieran deberdn responder a la
medicion y forma de pago que establecen las Especificaciones respectivas, ademés de
contemplar la cotizacién individual de todos los elementos necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos
La empresa deberd presentar en forma completa y detallada, los precios unitarios que
justifiquen los valores cotizados ajustandose al modelo de planilla adjunta al presente
pliego.-
Dichos anélisis deben ser integrados con todos los elementos que hacen el costo del item,
como ser, el costo de los materiales, mano de obra, incluidas las cargas sociales,
' \>. discriminada por categorias, y amortizacién de equipos, calculada sobre el costo horario
: de las maquinas a utilizar, reparaciones, repuestos, combustibles y lubricantes. A los
55

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

www.infuetur.gob.ar




“2017 - ANO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES”

&

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, i.ﬂStitUtO Fuegu'ln'c;

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

+ REPUBLICA ARGENTINA + de Turismo

integrantes sefialados precedentemente se agregaran los gastos generales de la Empresa,
los gastos directos y gastos indirectos, mientras que en lo concerniente al beneficio, el
porcentaje no excedera el 10% (Diez por ciento), del costo directo o unitario.

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo anterior, la administracién podra solicitar
rectificacion o modificacién en la conformacién de los valores en los items que crea
conveniente.-

4) Plan de trabajo y Curva de Inversiones.

La empresa oferente debera presentar los siguientes diagramas:

- Plan de desarrollo de los trabajos que corresponda a un diagrama de barras que
discrimine la totalidad de los rubros e item del presupuesto aprobado y el desarrollo de
los trabajos en forma mensual debidamente valorizados.-

- Plan previsto de certificaciéon mensual en base a los importes cotizados y en
concordancia con el plan de desarrollo de los trabajos. En lineas de abscisas se

indicaran los lapsos mensuales, y en Ordenadas: la certificaciones mensuales y la
certificacion acumulada.-

Ambos planes deberan ser presentados en una escala y con una discriminacién
numérica que permita su clara interpretacion.-

5) Garantia de oferta, la cual serd del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial
(art. C.E.2./) de acuerdo a lo estipulado en la C.G. 2.6.

6) El Instrumento de Constitucién de Unién transitoria de Empresas (si correspondiere).-,
debera presentarse debidamente certificado.-

7) Contrato Social, designacién de autoridades y/o Acta de Directorio, que otorguen
suficiente poder a quien (es) suscribe (n) para la presentacién de la oferta, si
correspondiere, debidamente acreditado en la Inspeccion General de Justicia.-

8) Certificado de Visita de Obra extendido por el Instituto Fueguino de Turismo. Anexo II
del presente.-

9) Constancias de inscripciones extendida por la A.F.I.P. o formulario de inscripcién en la
Direccion General Impositiva (F.560 6 460/j), formulario de inscripcién D.G.R. (F.0198).

10) Certificado de Cumplimiento Fiscal (Art. 23 — Ley Provincial N° 439). Resolucién

D.G.R. N°053 /10 y Mod. Resolucién D.G.R. N° 116 /10. El mismo debera tramitarse en

la Direccion General de Rentas, y debera especificar correctamente a que licitacién
corresponde.-

11) Pliego firmado en todas sus fojas por el proponente y/o su representante técnico.-

12) Declaracion jurada de aceptacion de la Jurisdiccién de los Tribunales de la Provincia
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de Tierra del Fuego. Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur competentes
en razon de la materia, y declaracién del domicilio legal. Este debera ser fijado en la
provincia de Tierra del Fuego (Anexo VI).

13) Antecedentes de la empresa, en la cual conste su experiencia en la construccién de al
menos una obra de naturaleza y volumen similar a la que resulta objeto de la presente, de
acuerdo al formulario que se presenta en el Anexo VIII

14) Curriculum vitae del representante técnico de la empresa
15) Certificado de Inscripcién en el Registro de Proveedores del Estado (ProTDF).

La no presentacién de los items 1), 2), 11), 15) implicara la inmediata descalificacion de
la oferta.

La omisi6n de los restantes documentos indicados debers ser subsanada en un plazo de cinco
(05) dias habiles — corridos - contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.

Todos los precios consignados en la oferta, presupuesto detallado, analisis de precios, curva
de inversiones y en todo otro elemento que incluya valores, deberan ser los vigentes a la fecha
de apertura.

ART.15° C.E. - MEDICION DE LOS TRABAJOS - CERTIFICACIONES

A los efectos de certificar la obra ejecutada, el Contratista, en forma conjunta con la
Inspeccién de Obra, confeccionara las Actas de Medicién, en forma mensual. En las mismas
se dejard constancia de las divergencias producidas y de todo otro hecho digno de mencién. El
Contratista recabara especialmente la constatacién de todos aquellos trabajos que pudieran
quedar ocultos o que resultaren inaccesibles, registrando los datos obtenidos en los libros de
cémputos o fojas de medicién que fundamenten los valores que consignen como resumen en
las actas de medicién y certificados.

Los elementos componentes de la obra sélo se certificarén adheridos y/o colocado y/0 en
condiciones de uso.-

De no concurrir el Representante Técnico a suscribir las actas en los tltimos cinco (05) dias
del mes indicado, la Inspeccion procedera a confeccionarlas de oficio y las remitird al
Contratista mediante Orden de Servicio.

El Contratista confeccionari los Certificados de obra, siendo los mismos de su exclusiva
responsabilidad. La totalidad de los certificados se presentardn, con una copia del Acta de
Medici6n correspondiente, por la Mesa de entradas del Instituto Fueguino de Turismo sito en
Avenida Maipt N° 505 de la ciudad de Ushuaia.

ART. 16° C.E. - PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

Dentro de los diez (10) dias habiles de suscripto el contrato el Contratista presentara, a la
Inspeccién de Obra, para su aprobacién, un nuevo Plan de Trabajos calendarizado, adecuado a
la fecha real de inicio de las obras. La Inspeccién de Obra podrd modificar de él, lo que
técnicamente pueda perjudicar la obra, interrumpir cualquier servicio publico o alterara el
desarrollo arménico de los trabajos, o si no se ajustara a la financiacién anual prevista.-
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Si dentro del plazo de QUINCE (15) dias habiles el Comitente no formulard observacién
alguna, el plan de trabajos queda consentido; en caso de ser observado, el Contratista
presentara un nuevo plan de trabajo en un plazo de CINCO (5) dias habiles a partir de la fecha
que sea rechazado u observado el anterior sin que ello implique una dilaci6n a la iniciacién de
la obra fijada en el apartado C.G.4.4. .-

ART. 17° C.E. - REGIMEN DE MULTAS

Sera de aplicacion el régimen de multas, que forma parte del presente Pliego como Anexo
IX.-

ART. 18° C.E. - ANALISIS DE PRECIOS

Los oferentes deberan presentar sus respectivos analisis de precios volcando los valores en la
planilla oficial adjunta.-

ART. 19° C.E. - ACTA DE INICIO DE OBRA

Serd requisito indispensable para otorgar el Acta de Inicio de Obra la presentacién de toda la
documentacion prevista en el ARTICULO 13° C.E.

ART. 20° C.E. - REQUISITOS PARA EL CONTRATISTA

El Contratista debera acreditar nimero de cuenta en el Banco de la Provincia de la Tierra del
Fuego, siendo este requisito de cumplimiento obligatorio para el pago de certificaciones.-

ART. 21° C.E. - NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y LABORALES

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene
establecidas en la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra
disposicién nacional o provincial vigente en la materia, que no se oponga a los mismos.-

El Contratista debe tener declarados ante todos los Organos correspondientes como
trabajadores bajo su dependencia a todos los trabajadores que participen de la obra ofertada.
Su inobservancia debidamente constatada por la autoridad de aplicacién y/o la inspeccién de
la Obra, independientemente de la sancién que le corresponda por la aplicacién de dicha
normativa, determinard la suspensién de la emision de los certificados hasta tanto se acredite
su cumplimiento, perdiendo la contratista el derecho a percepcién de los intereses por mora.

ART. 22° C.E. - EJECUCION DE LA OBRA

La obra debera ejecutarse de la manera que se desarrolla en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS del presente pliego y los anexos que lo integran. La contratista proveera todo lo
necesario para la construccion de las obras detalladas en el siguiente pliego. Se consideraran
incluidas todas las tareas que sin estar expresamente indicadas, resulten necesarias para la
correcta ejecucion de la obra, objeto de este llamado.
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ART. 23° C.E. - ENTREGA DE OBRA

La empresa Contratista, deberd dejar el sector de la obra en perfectas condiciones de limpieza
y orden diariamente. No se admitirdn restos ni sobrantes de materiales, asi como tampoco
herramientas y maquinaria alguna al momento de la recepcion provisoria de la obra. Ademéas
se exigird continuo orden y limpieza durante la ejecucion de las tareas, este punto es
fundamental, dada la exposicién constante de los trabajos en ejecucién al piiblico en general y
la buena impresién que se exigira por parte de la Inspeccién de Obra en éste aspecto.

ART. 24° C.E. - CONDICIONES GENERALES.

Las presentes CLAUSULAS ESPECIALES complementan al Pliego tipo de CLAUSULAS
GENERALES, que forma parte de este pliego de bases y condiciones.

Lic. Silwia NT.
SECRETARIA DE POLITICA INTERNA
Instituto Fueguino de Turismo
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
OBRA: SENDERO DEL FARO SAN PABLO
Expediente Infuetur N° 242 DU 2016
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CLAUSULAS GENERALES

CAPITULO 1.- DISPOSICIONES PRELIMINARES

C.G.1.1. OBJETO

Las presentes CLAUSULAS GENERALES complementan al PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS.

C.G. 1.2. TERMINOLOGIA

COMITENTE: INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO (IN.FUE.TUR.)

PROPONENTE: Persona fisica o juridica que se presenta a una licitacién.-
ADJUDICATARIO: El proponente al que se le comunica la aceptacion de su oferta.-
CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscripto el Contrato respectivo y al momento
que éste adquiera validez legal.-

INSPECCION: Servicio técnico encargado del control y vigilancia de los trabajos por parte
del Comitente.-

CAPITULO 2.- BASES DE LICITACION

C.G.2.1. CAPACIDAD TECNICA

El comitente se reserva el derecho de exigir constancias que acrediten la capacidad técnica
mediante: a) antecedentes que las empresas registren ante organismos puiblicos, b) certificados
que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos analogos, c) cualquier otro
medio que el comitente juzgue conducente.

C.G. 2.2. INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES

Con anterioridad a formular su oferta, el Proponente debera estudiar e inspeccionar el terreno
por sus medios, incluyendo cafierias existentes (agua, cloaca, gas, electricidad, fibra éptica y
otros) estudio de suelo, subsuelo, posicién y fluctuacién de la capa freatica, asumiendo la
responsabilidad absoluta y exclusiva de los vicios del suelo y subsuelo.-

Asimismo debera procurarse todas las informaciones que puedan influir en la ejecucién,
costos y duracion de la obra (acarreo de material y herramientas al lugar de implantacién,
traslados al lugar del personal,etc.) de tal manera que la propuesta sea hecha sobre la base de
datos obtenidos por sus propios medios de informacién. En consecuencia no podré alegarse

posteriormente causa alguna de ignorancia, o costos adicionales en lo que a condiciones de
realizacion se refiera.-

C.G. 23. ERROR U OMISION EN LOS COMPUTOS METRICOS Y/O
PRESUPUESTO OFICIAL

Cualquier error u omisién en los cémputos métricos y/o el presupuesto oficial con respecto a
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la obra a realizar, no sera motivo de reclamacién alguna por parte de los proponentes,

adjudicatarios y/o contratistas, pues estos errores se consideran tenidos en cuenta al efectuar
las ofertas.-

C.G. 2.4. ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS

Las consultas que los proponentes consideren necesarias deberan ser formuladas por escrito
ante dependencia receptora, en el plazo que se fije en las CLAUSULAS ESPECIALES.-

En el momento de retirar los pliegos, el interesado debera constituir un domicilio legal para
todas las comunicaciones a que hubiere lugar.-

Dichas comunicaciones se remitirdn a los interesados con la mayor anticipacién posible.-

No obstante ello los proponentes deberan concurrir al lugar de entrega del pliego, hasta el dia
anterior a la fecha de apertura de la Licitacién, para tomar conocimiento de las respuestas a
las consultas realizadas y de cualquier modificacién y/o actualizacién que alterara la
documentacién primitiva, si las hubiere. Podra cumplimentarse lo establecido en el parrafo
anterior por medio de un tercero, que a tal fin presente autorizacién escrita de la Empresa.-
Dejase constancia que la incomparecencia en el plazo mencionado (mientras dure el llamado a
licitaci6n y hasta el dia anterior a la fecha de apertura de la misma) tornara inoperante toda
posterior alegacion por parte de los eventuales proponentes, de desconocimiento de las
modificaciones que se hubieren introducido mediante circulares a la documentacién basica.-

C.G. 2.5 - FORMA DE LAS PROPUESTAS

Se aplicara lo establecido en las CLAUSULAS ESPECIALES, las propuestas se redactaran en
castellano, en letra impresa, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas o errores que no hayan
sido debidamente salvados. Las cotizaciones se formularan en pesos.

C.G. 2.6. GARANTIA DE LA OFERTA

El depésito de garantia de la oferta serdi del UNO POR CIENTO (1%) del valor del
presupuesto oficial. Se podra constituir en cualquiera de las formas indicadas a continuacién.-

a) DEPOSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego — Sucursal
Ushuaia - en la cuenta N° 1-71-0188/4 Cuenta IN.FUE.TUR-

B3- Que no establezca fecha de vencimiento.-

b) SEGURO DE CAUCION, en cuyo caso la poliza respectiva debera reunir las
Condiciones basicas establecidas por el Decreto Nacional N 411 del 31 de Enero
de 1.969 y estar sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de
Seguros.-

En caso de que la garantia de oferta se constituya con un seguro de caucién, deberd
presentarse la péliza correspondiente no admitiéndose otra documentacién que la sustituya
(Certificados, otros).-

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTA, deberan estar a mes basico y
cualquiera sea la forma en que se constituyeran, la suma serd re- ajustada en forma
automatica por periodos trimestrales y durante toda la vigencia de aquellas, utilizindose
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como indice para efectuar los reajustes, el dltimo conocido de precios a nivel general
publicado por el INDEC. La falta de cumplimiento en tiempo oportuno de las
actualizaciones estipuladas, postergard el pago de las certificaciones por un lapso igual a la
mora, entendiéndose que siendo culpa del Contratista esta demora, no dara derecho al
mismo para el reclamo de la actualizacién, intereses o indemnizacion alguna. Esta serd de
aplicacién por el mero transcurso del tiempo produciéndose automatica la mora sin
necesidad de cursar al Contratista ninguna clase de aviso o comunicacién. Se deja
debidamente expresado que las garantias establecidas en el presente pliego, no son
excluyentes de la reclamacién por los dafios y perjuicios resultantes del incumplimiento en
que incurriera el Proponente, Adjudicatario y/o Contratista, en lo que excediera de la
garantia brindada. Todas las garantias deberan estar extendidas a favor del INSTITUTO
FUEGUINO DE TURISMO.

C.G. 2.7. APERTURA DE LA CONTRATACION

Las propuestas seran abiertas y leidas en acto publico, en lugar, dia y hora fijados en el
llamado a licitacién en presencia de los funcionarios competentes que concurran al mismo y
los interesados que lo deseen. De todo lo actuado se labrard Acta en la que se detallaran las
propuestas presentadas, enumeradas por orden de apertura, el importe de las mismas y el
monto y modalidad de garantia. El Acta serd leida y firmada por los funcionarios
mencionados anteriormente y los proponentes presentes, pudiendo estos dejar constancia en
dicha Acta de las observaciones que les merezca el Acto o cualquiera de las propuestas
presentadas.

Las aclaraciones que sean ampliaciones a las observaciones hechas, solo serdn consideradas
cuando éstas sean formuladas dentro del término de TRES (3) dias hébiles a partir de la fecha
de apertura, salvo otra indicacion asentada en el acta de apertura o en las clausulas
especiales.-

C.G.2.8 ERRORES DE LA PROPUESTA

Cuando existiere discordancia entre el monto de la oferta expresado en nimeros y el
consignado en letras, se considerara valido esta ultima.-

CAPITULO 3.- ADJUDICACION DE LA LICITACION — FORMALIZACION DEL
CONTRATO

C.G. 3.1. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los proponentes estaran obligados a mantener su oferta durante un plazo de NOVENTA (90)
dias corridos contados a partir del acto de Apertura de la Contratacién.-

El plazo de mantenimiento de las propuestas quedara prorrogado de pleno derecho hasta el
momento de la adjudicacién, a menos que los oferentes se retracten por escrito, en cualquier
oportunidad, después del vencimiento de dicho plazo.
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C.G. 3.2. AVERIGUACION DE ANTECEDENTES Y ACLARACIONES PREVIAS A
LA ADJUDICACION

El Comitente se reserva el derecho de efectuar, previo a la adjudicacién de los trabajos, las
averiguaciones y comprobaciones que estime necesarias, sobre la solvencia técnica,
comercial, financiera y sobre todo otro antecedente respecto de cualquiera de los proponentes,
debiendo estos proporcionar todo lo que fuere solicitado, incluso balances u otros elementos
contables.-

Asi mismo podrd requerir las aclaraciones e informaciones que juzgue necesarias, sistema de
ejecucion, caracteristicas de equipos e instalaciones, etc.-

Los proponentes quedan obligados a facilitar todos los datos que el Comitente solicitase a los
fines indicados, debiéndolo cumplimentar en un plazo no mayor de cuatro (04) dias habiles,
desde el momento de recibida la documentacién correspondiente, salvo otra indicacién en las
CLAUSULAS ESPECIALES.-

C.G. 3.3. ADJUDICACION

El Comitente se reserva el derecho de desestimar, a su solo juicio, alguna o todas las
propuestas presentadas.-

Asi mismo podra efectuar la adjudicacién de la obra a la propuesta que, por razones de
conveniencia y a su solo criterio, juzgue como maés ventajosa.-

C.G. 3.4. FIRMA DEL CONTRATO

El contratista deberd presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las
condiciones establecidas en este pliego, dentro de los CINCO (5) dias habiles de la
notificacién fehaciente de la adjudicacién.

De no presentarse a suscribir en tiempo y forma el instrumento contractual, perdera el
depdsito de garantia en beneficio del Comitente, que podra contratar la obra con el proponente
que siga en orden de consecuencia.

C.G. 3.5. AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO

El deposito de garantia del CINCO POR CIENTO (5%) para el afianzamiento del contrato, se
efectuard al momento de suscribirse el mismo y en las mismas condiciones que el de garantia

de oferta (C.G. 2.6). La que serd devuelta al contratista una vez finalizado el plazo de
garantia.

C.G. 3.6 DOMICILIO DEL CONTRATISTA

El contratista deberd constituir domicilio legal en la Provincia de Tierra del Fuego salvo otra
indicacién en las CLAUSULAS ESPECIALES. Una vez constituido el domicilio legal, se
establece expresamente que todas las notificaciones realizadas a este domicilio seran tenidas
por validas, y surtirdn pleno efecto mientras no se hubiere designado otro.-
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C.G. 3.7 SISTEMA DE CONTRATACION Y ALCANCES DEL CONTRATO

Los trabajos licitados seran adjudicados por el sistema de Contratacién AJUSTE ALZADO,
indicado para cada item en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

I) CONTRATACIONES POR AJUSTE ALZADO SIN PRESUPUESTO OFICIAL
DETALLADO.

Las obras se contrataran por AJUSTE ALZADO sobre la base del monto total establecido por
el adjudicatario en su oferta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo
efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.-

Dentro del monto total del contrato se entendera incluido en el costo de todos los trabajos que,
sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles
ejecutar y/o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo
a su fin y al espiritu de esos documentos.-

Antes de la firma del contrato, el comitente exigira al adjudicatario, de no haberse adjuntado
con la propuesta, un presupuesto detallado de su cotizacién, item por item, siguiendo el
listado del oficial, con indicacion de metrajes, precios unitarios y totales de cada item.-

En su preparacion se tendra en cuenta que:

a) Se podran agregar o intercalar los items que a juicio del oferente pudieran faltar. En
caso de supresion de algun item se debera dejar indicado al margen de la razén de su
eliminacion.

b) Se mantendra en todos los casos el orden de los existentes y el que faltare se intercalara
en el rubro respectivo, designandoselo con caracter de bis.

Por los errores de significaciéon que pudiera caracterizar determinados items del
presupuesto, el comitente exigira al adjudicatario su correccién mediante notificacion.
La correccion podra ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y
deberd cumplirse por la via del prorrateo o compensacion, en forma que estime mas
conveniente y resultare satisfactorio a juicio del comitente. Dicha operacién no
modificard el monto de la oferta que servira de base para la adjudicacion.

No se reconocera diferencia alguna a favor del contratista, entre el volumen ejecutado
en obra y el consignado en el presupuesto de contrato, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad
competente.-

II) CONTRATACIONES POR AJUSTE ALZADO CON PRESUPUESTO OFICIAL
DETALLADO:

Las obras se contrataran por AJUSTE ALZADO sobre la base del monto total establecido por
el adjudicatario en su oferta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo
efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.-

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en
obra y el consignado en el presupuesto de contrato, salvo que las diferencias provengan de
ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.-

Queda entendido que todos los items del presupuesto oficial seran afectados del porcentaje de
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aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacién del monto ofertado con el
presupuesto oficial.-

C.G. 3.8. INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION
ACCESORIA

Tendran validez en la presente contratacién, la siguiente documentacion, en todo aquello que
no se oponga a los que se establezca en las CLAUSULAS ESPECIALES.

1. El presente pliego completo con todos sus Anexos (del Anexo I al IX)

2. Los planos y planillas de la obra.

3. Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de
licitacién que la comitente hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes
de la fecha de apertura, sea a requerimiento de éstos o por espontanea decisién

4. El presupuesto oficial de la obra cuando asi corresponda en razon del sistema de
contratacion

5. La oferta

6. El acto de adjudicacién

7. El contrato

Se considerard documentacién accesoria, que hara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:

La orden de comienzo de los trabajos

El acta de iniciacién.

El plan y diagrama de ejecucién de la obra aprobado por la comitente

Las ordenes de servicio que por escrito imparta la inspeccién

Los planos complementarios que la comitente entregue al contratista durante la
ejecucion de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por aquélla,

6. Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la
autoridad competente

Vs T Do

El solo hecho de cotizar implica el pleno conocimiento en todas sus partes de la
documentacién detallada precedentemente.-

CAPITULO 4.- EJECUCION DE LA OBRA

C.G. 4.1 TRABAJOS INCLUIDOS.

El Contratista estara obligado a ejecutar y considerar incluidos en el precio estipulado, todos
aquellos trabajos que, aunque no se especifiquen explicitamente en la documentacién, resulten
necesarios para una correcta terminacién de las obras de acuerdo con los fines a que se
destinen y a las reglas del arte de la construccién.

C.G. 4.2 PLAN DE TRABAJOS
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Los proponentes deberan presentar junto con su propuesta el siguiente diagrama.

Plan de desarrollo de los trabajos: Correspondera a un diagrama de barras que discrimine,
como minimo la totalidad de los rubros o item del presupuesto oficial y el desarrollo de los
trabajos en forma mensual, debidamente valorizados. En el mismo se graficaran las
certificaciones previstas realizar en base a los importes cotizados, las certificaciones
mensuales y la certificacién acumulada.-

El Plan de Trabajos se aplicara para verificar el ritmo de los trabajos, el cumplimiento del
plazo contractual y consecuente aplicacién de multas por incumplimiento de entregas o de
etapas de trabajos que establezcan las bases de la licitacion, rescisién del contrato, y a todos
los efectos que corresponda, y para establecer los créditos en planes anuales del Comitente,
tendientes a asegurar el pago de las obras.-

C.G. 4.3 INICIACION DE LA OBRA

Firmado el contrato, el Comitente, notificard al Contratista de la fecha de entrega de los
terrenos y firma del ACTA DE INICIO DE OBRA; la fecha consignada en esa tltima sera la
unica valida para computar el plazo contractual.-

C.G. 4.4 ENTREGA DEL TERRENO DE LA OBRA.

La inspeccion entregard al Contratista (en caso que correspondiere), el terreno de
emplazamiento de las obras a construir entre la fecha correspondiente a la firma del contrato y
el Acta de Iniciacién: La entrega se efectuard mediante Acta por triplicado, de las cuales un
ejemplar se dard al Contratista.-

C.G. 4.5 REPLANTEO DE LA OBRA

La inspeccion controlard y verificard el replanteo de la obra que debera realizar el contratista.
Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspeccién, aquel
sera responsable de su inalterabilidad y conservacion.-

C.G. 4.6 ACCESOS Y CAMINOS DE OBRA

El Contratista deberd prever con suficiente anticipacién todos los trémites y trabajos
necesarios para el acceso al lugar de implantacion de las obras y la definicién de las vias de
circulacion, las cuales deberédn ser puestos a consideracién y aprobacién de la Inspeccién.-

C.G. 4.7 VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA

Cuando en las obras exista un solo contratista, éste serd el tinico responsable respecto de la
vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u
otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que
pueden afectar a bienes o personas de la administracién o de terceros. Cuando en la obra
trabajaran varios contratistas, se determinard la responsabilidad emergente en las
CLAUSULAS ESPECIALES.-
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C.G. 48 MATERIALES, ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y
PRUEBAS

Abastecimiento de Materiales: El contratista tendra siempre en obra la cantidad de materiales
que a juicio del Comitente, se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros
trabajos que no sean de la obra contratada.-

Estara también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la inspeccion, aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.-

Sin embargo, el hecho de que la inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al
contratista que la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas
y/o por la demora en terminarlas.-

Aprobacién de Materiales: 1.os materiales y los elementos de toda clase a incorporar en obra,
seran sin uso y de mejor calidad y tendréan las formas y dimensiones prescriptas en los planos,
en la documentacién del contrato, o las exigidas por la inspeccién.-

Cuando se prescriba que algin material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada se entenderd que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales se registrard que sean equivalentes a juicio del comitente.-
El Contratista depositaréd en obra o donde indique el Comitente, segiin se disponga y con
suficiente tiempo para su examen y aprobacién, muestra de los materiales que la inspeccién
determine, los que servirdn como tipo para comprar los abastecimientos correspondientes a las
obras.-

Los materiales y elementos de toda clase que la inspecci6n rechazare, seran retirados de la
obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva sefiale.-
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento de la orden, el contratista se hara pasible
de la multa que establece el ART. 38° P.T.B.C. asi como todas sus derivaciones. Los
elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, al igual que los de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte seran reemplazados por el

contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucién dieren
lugar.-

ENSAYOS Y PRUEBAS: El comitente podrd hacer todos los ensayos o pruebas que
considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se
determinen en las ESPECIFICACIONES TECNICAS.-

El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser: Instrumento de medida,
Balanza, combustible, etc, seran facilitadas y costeados por el contratista quien pagara
cualquier ensayo y/o analisis fisico, quimico y/o mecanico que deba encomendarse a efectos
de verificar la naturaleza de algin material, incluso los gastos de transporte, recepcion,
manipuleo y despache.

C.G. 4.9. RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJADORES

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucién de las obras, debiendo respetar
la ubicacién, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos y responder de los defectos
que pudieran producirse durante la ejecucién y conservacién hasta la fecha recepcion
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definitiva, excepto los producidos por causas no imputables a las obras mismas.-

El Comitente pondrd en conocimiento del contratista tales defectos y/o deterioros y éste
debera proceder a su reparacién o arreglo en el plazo indicado por la inspeccién.-

Vencido este plazo, el Comitente podra encargar los trabajos a un tercero por cuenta del
contratista, afectando a esos fines los saldos pendientes de certificaciones y/o los fondos de
garantias constituidos. Queda establecido que el hecho de que la inspeccién no haya
formulado observacién a la ejecucién de cualquier trabajo, no exime al contratista de la
responsabilidad determinada en el primer parrafo de ése apartado.-

C.G. 4.10 CALIDAD DEL EQUIPO

El contratista usara elementos y equipos de calidad para los trabajos a ejecutar y el comitente
podré exigir cambio o refuerzo, cuando los elementos o equipos provistos, ya sea por estado
de conservacion o por sus caracteristicas, no permitan la ejecucién correcta de los trabajos y/o
que no se ejecuten al ritmo previsto.

C.G. 4.11 LIMPIEZA DE OBRA

El sitio de los trabajos a cargo del contratista, debe quedar limpio en forma diaria. La limpieza
final de la obra incluira todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la ejecucién de
los trabajos Por cada infraccion a esta norma el contratista incurriré en el Régimen de Multas
inserto en Pliego Licitatorio.

C.G. 4.12 COMUNICACIONES ESPECIALES

El contratista deberd presentar a la inspeccion, por escrito dentro de las CUARENTA Y
OCHO (48) horas de producida, cualquier situacién, circunstancia o evento que hiciere
necesario modificar o alterar cualquier forma, detalle o condicién de la ejecucién de la obra.
En ningun caso los plazos de obra seran prorrogados si el contratista hubiera omitido las
comunicaciones previstas en este apartado.-

C.G. 4.13 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Producido el hecho caso fortuito o de fuerza mayor que incida en la prosecucién de la obra o
produzca dafios en la misma, el contratista deberd comunicarlos en forma fehaciente en un
plazo no mayor de CUARENTA'Y OCHO (48) horas al comitente.

Para el supuesto de que dicho caso produzca una paralizacién de obra superior a los QUINCE
DIAS (15) corridos, deberan presentar un nuevo plan de trabajos e inversiones dentro de los
DIEZ (10) dias corridos subsiguientes.-

En caso de falta de comunicacién por parte del contratista en forma y plazo previsto hara
caducar cualquier derecho que puede reclamar en el futuro, basado en dicha causa.-

C.G. 4.14. PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION

El comitente sustanciard el pedido del Contratista, referente a la prorroga del plazo
contractual para la ejecucién de la obra, dentro de los QUINCE (15) dias corridos de su
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CAPITULO 5: NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA

C.G. 5.1 PLANOS Y DOCUMENTOS

El contratista debera proveer el desarrollo de la documentacién de obra consistente en: planos
conformes a obra donde se detallen todas las interferencias existentes en la zona de obra
(cortes, vistas y plantas),

C.G. 5.2 INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

El contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos y especificaciones para
la realizacién de la obra y respondera de los defectos que puedan producirse, durante la
ejecucion y conservacion de la misma, hasta la recepcién final.

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra, debera ser
comunicado de inmediato y por escrito a la inspeccién, antes de iniciar los trabajos. Esta
comunicacion debera efectuarse con una anticipacién minima de OCHO (8) dias hébiles a la
ejecucion del trabajo.-

Asimismo debera comunicar, también por escrito, cualquier diferencia y/o discrepancias
entre los distintos documentos contractuales, que pudiera dar motivo a ejecucién de trabajos o
provision de materiales no descriptos especificamente.-

En ninglin caso y bajo ningliin concepto podrd el contratista solicitar reconocimientos
adicionales por circunstancia prevista en el pérrafo anterior, excepto cuando, comunicadas las
discrepancias o sefialado el error por escrito a la inspeccién, la misma dispusiera
modificaciones o variantes que se apartasen sustancialmente en sus caracteristicas o
cantidades previstas en la documentacién contractual, y fueran las mismas ordenadas por
escrito por la inspeccion.-

DIMENSIONES DE PLANOS: Discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta tltima.-

C.G. 5.3. ORDENES DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS.

Si durante la ejecucion de la obra se suscriben diferentes interpretaciones sobre una misma
cuestion, el comitente resolvera con el siguiente criterio de prioridad, salvo mencién contraria
en CLAUSULAS ESPECIALES respecto a tal cuestion.-

1°) Ley N° 13.064

2°) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales.

3°) Contrato.

4°) Notas aclaratorias del Comitente previas al acto licitario.-

5°) Planillas de locales

6°) Planos: 1) Detalles, 2) Conjunto.-

7°) Pliego: 1) Especiales (Legales y Técnicas), 2) Generales (Legales y Técnicas).
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8°) Presupuesto.-

CAPITULO 6.- CONDUCCION Y VIGILANCIA

C.G. 6.1. REPRESENTANTE TECNICO

El Contratista designara un REPRESENTANTE TECNICO para atender las obras, el que
deberd ser de la misma especialidad estipulada en las CLAUSULAS ESPECIALES.

El mismo firmard y gestionard las presentaciones que den lugar a tramitaciones de orden
técnico y estard presente en todas las oportunidades de ese caracter que sea necesario realizar
en el curso de la construccién, como ser: replanteos, pruebas de resistencia, nivelaciones,
mediciones para los certificados parciales, totales y finales, recepciones de la obra, etc.,
debiendo firmar las Actas respectivas. La no concurrencia del REPRESENTANTE TECNICO
0 su negativa a la firma de las Actas, inhabilita al contratista para reclamos inherentes a la
operacién realizada. El REPRESENTANTE TECNICO deber4 contar con el auxiliar que
debera suplirlo cuando aquel deba ausentarse de la obra.

Ambos, REPRESENTANTE TECNICO y auxiliar, deberan ser presentados y aceptados por el
Comitente antes de comenzar a desempeifiarse.-

La aceptacién del auxiliar no releva al Contratista ni al REPRESENTANTE TECNICO del
mismo de la vigilancia de los trabajos, debiendo estar presente cuando la inspeccién asi lo
requiera.-

El Contratista o uno de los representantes, debera hallarse presente en obra durante las horas
de labor, bajo pena de suspension de los trabajos.

Todas las instrucciones que el representante técnico o el auxiliar reciban de la inspeccién,
seran impartidas por escrito y deberan ser consideradas como érdenes al Contratista.
Independientemente de la representacion técnica, el contratista podra designar representante
técnico o representantes administrativos, para atender cualquier situacién de esta indole. Estos
deberén ser aprobados también por el comitente, pero no estaran facultados para recibir ni
firmar 6rdenes de servicio de caracter técnico.-

Para las infracciones que se pudieran cometer con respecto a este apartado (ausencias del
representante, desatencién de la obra, etc.) se aplican las sanciones establecidas en el
REGIMEN DE MULTAS inserto en el pliego licitario.-

Si se comprobaran ausencias reiteradas, o se observara incompetencia técnica, o negligencia
en el cumplimiento de 6rdenes, e inclusive si no hubiera correccién personal, o se registrard
trato indebido por parte del representante técnico o de su auxiliar, el comitente podré ordenar
la inmediata sustitucién del o de los mismos.-

Esta facultad del comitente se hace extensiva a cualquier persona (obrero o empleado) de la
obra.-

CAPITULO 7.- REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

C.G. 7.1. CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES CARGAS SOCIALES Y
APORTES PREVISIONALES

A efectos de un adecuado conocimiento del cumplimiento de las leyes laborales en vigencia,
el contratista debera presentar en las oportunidades que fijan las reglamentaciones en vigencia
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y/o cuando le sea requerido por el comitente, las planillas de comprobantes que acrediten
fehacientemente el cumplimiento de sus obligaciones respecto al pago de jornales y demés
emolumentos que correspondan a operarios y/o empleados de la obra a su cargo, como asi
también los aportes a distintos organismos que determinan las leyes y/o convenios en
vigencia.-

El cumplimiento de las obligaciones indicadas precedentemente, dard derecho al comitente a
proceder a la paralizacién de los certificados de pago tramite el contratista, hasta la
presentacion de los comprobantes requeridos.-

CAPITULO 8.- DISPOSICIONES VARIAS

C.G. 8.1. PRECIO

El precio de la obra sera el que resulte de la cotizacién de la oferta. Asimismo rige para esta
licitacién el Decreto Provincial N° 73/2003.-

C.G.8.2. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES, YACIMIENTOS, SU
APROVECHAMIENTO.-

El contratista queda obligado a efectuar las extracciones que fueran necesarias en el lugar de
emplazamiento de las obras, depositando solamente a disposicién del comitente los elementos
indicados en las CLAUSULAS ESPECIALES. Los demis elementos provenientes de la
extraccion y/o demolicién pasardn a ser propiedad del contratista, quien no podra utilizarlos
en las nuevas construcciones debiendo retirarlos del recinto de las obras, a su exclusivo costo.
El caso de obras para las cuales sea necesaria la extraccion de materiales de cantera, el

contratista debera cumplir con las reglamentaciones vigentes en la Provincia, para la
explotacién de minas.-

C.G. 8.3 TRAMITACIONES Y PAGOS DE DERECHOS

El contratista debera realizar a su exclusivo cargo todos los tramites que resultaren necesarios
ante los entes nacionales, provinciales y municipales (inscripciones, matriculaciones,
aprobaciones, instalaciones, conexiones, etc.) quedando también perfectamente aclarado que
debera efectuar a su cargo el pago de derechos, sellados o cualquier otra erogacién que surja
de las gestiones indicadas .-

C.G.8.4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION

El agua utilizada para la ejecucién de las obras debera ser apta para sus fines y sera costeada
por el contratista a cuyo cargo estaré el pago de los derechos por este concepto, los que no le
seran reembolsados y su importe se considerara incluido en los precios contractuales de los
items correspondientes.-

C.G. 8.5. ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacién necesaria para la ejecucién de las obras estard a cargo del contratista y se
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ajustara a las exigencias y requerimientos de la inspeccidn.-

Todos los tramites a realizar como asi también el pago de los derechos para la conexién y
suministro de tension, serd por cuenta exclusiva del contratista.-

Ademaés estara a cargo del mismo el consumo eléctrico, ya sea monofésico o trifasico, para los
equipos e implementos de construccién propia y/o contratista.-

Si deberdn ejecutarse trabajos sin luz natural, el contratista debera tomar las medidas que
correspondan para no interrumpir los trabajos.-

En caso de que los oferentes prevean utilizar equipos de construccién accionados
eléctricamente, antes de formular sus ofertas deberdn practicar las averiguaciones del caso
sobre la posibilidad de obtener la energia eléctrica de las empresas de servicios piiblicos, ya
que, si ello no resultara posible, debera contar con equipos propios para su generacion.-

El contratista debera proveer los equipos necesarios, para asegurar la continuidad en la
ejecucion de la obra, no pudiendo aducirse como causal de interrupcién de las tareas o
prorrogas en el plazo contractual, los cortes de energia eléctrica, baja tension, etc.

El Contratista se hara cargo por su exclusiva cuenta de la seguridad del personal siendo,
ademds, totalmente responsable de algin accidente que pudiera suceder. Por todos estos
trabajos no se hara pago directo alguno.

C.G. 8.6 DESVIO DEL TRANSITO Y SENALES DE ADVERTENCIA PERMISO
PROVINCIAL

El Contratista serd el encargado de solucionar, previa consulta con la inspeccién y
comunicacion por escrito al comitente, efectuada con antelacion de CUARENTA Y OCHO
(48) horas como minimo, los problemas ocasionados al transito automotor por cierre de calles
debido a la marcha de los trabajos.-

La Contratista deberd tramitar con la debida antelacién el permiso correspondiente tanto para
clausura de calles como para apertura de zanjas y con ello la cumplimentacién de toda la
reglamentacion vigente. Queda establecido que las obras no podran ser iniciadas sin la
presentacion de los permisos pertinentes.

La ejecucion de las obras que a juicio de la inspeccién fuesen necesarias para realizar los
desvios correspondientes, correrdn por cuenta del contratista.

Es obligacion del contratista sefializar de dia con letreros y sefiales reglamentarias, y con luces
de peligro por las noches, la ejecucion de las obras, segiin las normas municipales vigentes.
Asimismo la Contratista distribuira en el obrador, la cantidad de artefactos de iluminacién
necesarios para permitir hacer una efectiva vigilancia. La adopcion de las mediadas a que

alude precedentemente, no eximird al contratista la responsabilidad por los hechos que alli
ocurran.-

Todo atraso en la iniciacién de la obra o durante su ejecucion, por motivo de lo estipulado en
el presente articulo, serd considerado por causas imputables al contratista, siendo de
aplicacion las sanciones que correspondan y quedando establecido que el plazo contractual no
sufrird ampliacién en virtud de lo expresado precedentemente.-

C.G. 8.7. OTRAS INSCRIPCIONES

Los oferentes deberan acreditar su inscripcién en la Administracién Nacional de Seguridad
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Social (ANSeS) en el impuesto a las Ganancias e ingresos Brutos, y presentar constancias de
C.U.LT. (actualizado).-

Asimismo deberd acreditar la inscripcién en los Impuestos internos y al Valor Agregado o
consignar su condicién de no inscripto. A los efectos de este ultimo el Comitente reviste el
caracter de consumidor final.

C.G. 8.8. PROHIBICION DE CONTRATACION DE SEGURO POR EL SISTEMA DE
AUTOSEGURO

Prohibase efectuar contrato por autoaseguro, quedando obligado el contratista de la aplicacién
contratar el servicio de seguro con entidades aseguradoras de plaza acreditada solvencia
técnica y econémica — financiera.-

CAPITULO 10.- MEDICION DE LOS TRABAJOS

C.G. 10.1 MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION Y PAGO DE LOS
CERTIFICACION PARCIALES.

A los efectos de certificar la obra ejecutada, se cerrard el tltimo dia de cada mes la medicién
de los trabajos efectuados. Al efectuarse las mediciones se dejard constancia de las
divergencias producidas y de otro hecho digno de medicién. Se agregara a la informacién
escrita de la medicién croquis acotados.

El contratista recabara especialmente la constatacién de todos aquellos trabajos que pudieran
quedar ocultos o que resultaren inaccesibles, registrando los datos obtenidos en los libros de
coémputos o fojas de medicién, los que seran suscriptos por ambas partes.

A efectos de la certificacion sera obligatoria la presentacién de los croquis y fojas de medicién
que fundamenten los valores que se consignan con resumen en las actas de medicién y
certificados.-

LIQUIDACION Y PAGO DE L.AS OBRAS

El importe de la obra serd abonado al contratista a medida que el comitente apruebe los
certificados mensuales por el valor de lo hecho. En los casos en que un item no haya sido
ejecutado en todas las fases comprende el precio unitario, se estimara el valor de lo hecho, en
forma proporcional.

En casos se confeccionaré una planilla firmada por la inspeccién y el contratista donde conste
detalladamente para estos items, la tarea realizada en obra.

El contratista deberd confeccionar los certificados  provisionales que presentara
invariablemente todos los meses, el contratista debera entregar a la inspeccién de la obra el
original y tres (3) fotocopias de cada certificado acumulado ilustrativo.-

C.G.10.2 FONDO DE REPARO

Del importe de cada certificado se descontara el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir
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el fondo de reparos, que se retendra conjuntamente con la fianza contractual; ambos fondos
seran devueltos al contratista una vez efectuada y aprobada la recepcién definitiva de las
obras.

En caso de que el contratista solicite la devolucion en efectivo de los importes retenidos en
concepto de fondo de reparo, en virtud de su sustitucién por garantia de caucién, la misma se
concretara dentro de un plazo de TREINTA (30) dias corridos a contar desde la fecha en que
el contratista presente en Mesa de Entradas y Salidas del IN.FUE.TUR., la documentacién
correspondiente en condiciones de aceptacion.-

Toda observacién hecha a la documentacion presentada, por razones imputables al
Contratista, provocard rechazo y devoluciéon de la misma en forma fehaciente para su
correccion. Consecuentemente, al plazo de gestion fijados se le adicionara el lapso que
demore el contratista en rehacer o corregir la documentacién. En estos casos la fecha para
computar el plazo sera la que corresponda a la nueva presentacién de la documentacién, a
satisfaccién del Comitente, en Mesa de Entradas y Salidas del IN.FUE.TUR.-

Queda perfectamente establecido que por el periodo de gestion del reintegro de fondo de
Repara fijado, no correspondera actualizacién alguna.

Para las garantias se tendrd en cuenta lo establecido en el apartado C.G.2.6. de las presentes
clausulas.-

CAPITULO 11.- RECEPCION Y PAGO DE LAS OBRAS

C.G.11.1 ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS Y TRABAJOS - ACTA DE
COMPROBACION

Las actas que se formalicen por recepciones provisionales de obra que se encuentren
terminadas de acuerdo al contrato, no tendrd validez legal hasta tanto las mismas no sean
aprobadas por la autoridad competente, mediante el acto administrativo correspondiente lo
que se hace extensivo a las actas de recepcion definitivas.

Vencido el plazo contractual mas las prorrogas aprobadas, se labrard un acta donde conste el
estado detallado de la obra. Esta acta sera refrendada por la inspeccién y el Contratista o
representante autorizado. Estos ultimos seran notificados por orden de servicio o invitados a
tal fin por escrito y mediante cualquier medio habil con antelacién a OCHO (8) dias, y si a
pesar de ello estuvieran ausentes o se negasen a suscribir el acta, la inspeccién la formulara
igualmente con el concurso de autoridades locales o testigos requeridos al efecto, dejando
constancia de la ausencia o negativa del Contratista o sus representantes.-

C.G.11.2.PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia serd de SEIS (6) meses, salvo especificacién en contrario en las
CLAUSULAS ESPECIALES.

C.G. 12.1 DISPOSICIONES LEGALES

Son de cumplimiento obligatorio todas las normas legales que rigen la materia.-
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ANEXO I - PAUTAS AMBIENTALES

El seguimiento ambiental de la obra sera por la Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sostenible
y Cambio Climatico.

Areas de campamento y estacionamiento de maquinarias:

La instalacion de campamentos provisorios, para albergar a los operarios o para depdsito de
elementos de trabajo, serd evaluada y acordada con el personal del Instituto Fueguino de
Turismo, en cuyo caso se deberan realizar sobre estructuras desmontables y de facil desarme.

Finalizada la obra, se deberan retirar todas las instalaciones de los campamentos, desarmar

rampas de carga, eliminar chatarra y escombros, todo tipo de depésitos de agua, combustibles,
etc.

Los residuos de tipo domiciliario deberdn ser depositados en tambores de 200 lts
correctamente identificados y con tapas adecuadas para evitar su diseminacién por viento o

por la fauna del lugar. Siendo su disposicién final los rellenos sanitarios més cercanos al lugar
de la obra.

Se deberan adoptar las medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectiien
actividades predatorias sobre la fauna y flora y/o enciendan fogones.

Luego de levantado el campamento y retirado los distintos tipos de residuos se deberd
rellenar pozos, y nivelar la superficie de la zona afectada.

Queda prohibido la descarga de contaminantes a los cursos de agua, como por ejemplo
combustibles, lubricantes, productos quimicos, los cuales deberan ser depositados  en

recipientes adecuados, para ser trasladados y tratados en las plantas de tratamiento habilitadas
en el marco de la Ley Provincial N° 105.

En caso de vertidos accidentales de combustibles, lubricantes, etc., los suelos afectados
deberdn ser retirados y llevados a depésitos adecuados y reemplazados por otros. Dichos
suelos deberan recibir el tratamiento correspondiente en el marco de la Ley Provincial N° 105.

El sector de la obra sera entregado en perfectas condiciones de limpieza y orden diariamente.
No se admitird la presencia de restos ni sobrantes de materiales, asi como tampoco
herramientas y maquinaria alguna al momento de la recepcion provisoria de la obra. Se
exigira continuo orden y limpieza durante la ejecucién de las tareas.

Acondicionamiento del camino
Se deberd mantener la traza existente, sobre la cual se realizaran las obras previstas.

La limpieza del terreno se deberd llevar a los anchos minimo compatibles con la obra y dentro
de los pardmetros establecidos por la normativa vigente.

Evitar o minimizar el uso de las llamadas zonas de préstamo a efectos de reducir y minimizar
los impactos producidos a lo largo de la traza.

Queda prohibido, la utilizacién del fuego para la eliminacién de la vegetacién cualquiera sea

el tipo, como asi también para cualquier otro tipo de actividad durante el transcurso de la
obra.
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Cuando los movimientos de suelo para la construccién del camino incluyan suelo orgénico se
debera seguir con la secuencia de trabajos descriptos a continuacién que variaran segtin el tipo
de vegetacién que contenga:

a) SOLO VEGETACION HERBACEA:

Retirar la capa de suelo orgénico o vegetal y acopiarla en lugares apropiados para facilitar su
reutilizacion para tareas de remediacion.

Finalizados los movimientos de suelo se debera trabajar sobre los taludes y contrataludes
laterales de la traza, para suavizar las pendientes, perfilarlos, etc. El emparejamiento de la
superficie es preferible que sea realizado con motoniveladora para obtener bordes
completamente alabeados que aseguran un adecuado escurrimiento de las aguas, evitando
la erosion y la formacién de charcos y lagunas.

b)VEGETACION ARBOREA Y ARBUSTIVA:

Delimitar claramente el drea a desmontar. La misma deberd ser la minima indispensable, en
funcion del ancho previsto para el camino (4 metros). Se deberéan identificar aquellos arboles
que estando fuera del 4rea a desmontar deban ser extraidos por cuestiones de seguridad.

En primer lugar se deberdn retiran todos aquellos ejemplares arbéreos juveniles que no
superen el metro y medio de altura. La extraccién de los mismos se deberd realizar
preferentemente con retro-escavadora junto al pan de tierra y vegetacion herbacea “champa”,
de esta forma se estaria garantizando un transplante exitoso en las dreas a remediar o
recuperar.

La eliminacion de la vegetacion arbérea superior al metro de altura como asi también la
arbustiva, se deberd realizar con motosierras previo a la utilizacién de maquinarias pesadas.
De esta forma se evitara la formacién de escolleras, las cuales provocan un impacto visual
muy negativo y ademas aumentan significativamente las posibilidades de que se generen

futuros incendios forestales, producto de la gran acumulacién de material seco en forma
continua.

NO se podran realizar monticulos o escolleras, con el material forestal de descarte, ya que
cualquiera de las dos formas de acumulacién provocan impacto visual negativo y ademés
aumentan significativamente las posibilidades de que se generen futuros incendios forestales,
producto de la gran acumulacién de material seco en forma continua. En relacién con el
patrimonio arqueolégico que eventualmente apareciera durante el periodo de obra, serd de
aplicacion la Ley Provincial N° 370 Régimen del Patrimonio Cultural y paleontolégico
Provincial. En caso de detectar sitios o restos arqueoldgicos, bajo ninglin motivo debera
levantarse, retirarse o removerse elementos del sitio descubierto, de manera de no alterar el
estado y ubicacion del conjunto de los materiales que compongan el conjunto arqueolégico o
histdrico hasta la llegada al terreno del especialista. Con el fin de minimizar posibles impactos
sobre los recursos arqueoldgiccs se recomienda:

Que en caso de encontrarse durante el destape restos Gseos, arqueoldgicos o fogones se

suspendan las actividades de remocion de suelo y se dé aviso a personal de la Inspeccién de
obra.
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Que ante cualquier hallazgo circunstancial de un recurso cultural, se proceda con sumo
cuidado tratando de no alterar el estado y ubicacion del conjunto de materiales que componen
el o los sitios arqueologicos o histdricos, atn de aquellos elementos que aparentemente
consideremos como naturales, evitando cualquier desplazamiento, remocién, excavacién o
compresién por el pisoteo del suelo.

La manipulacién de lubricantes (combustibles, filtros, etc.) no estd permitida, salvo
autorizacion expresa. En este caso se deberd contar con todos los accesorios necesarios para
minimizar impactos no deseados, como contaminacion de suelos, agua y aire, afectacion de la
vegetacion, roturas, etc.

Durante el desarrollo de la obra no podra realizarse ninguna tarea de mantenimiento o
limpieza de maquinarias y/o vehiculos dentro del area protegida. De cualquier modo, mas alla
del sitio en que se realicen las tareas, se prohibe cualquier accién susceptible de modificar la
calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterrdneas de las cuencas hidricas del area en
cuestion.

Durante la construccion de puentes y alcantarillas, cuando exista la necesidad de desviar un
curso natural de agua o se haya construido un paso provisorio de agua y éste no sea requerido
posteriormente, el curso abandonado o el paso de agua debera ser restaurado a sus
condiciones originales por la empresa o persona contratista.

En caso de requerirse membrana geotextil para modificar las condiciones del sustrato, se debe
acordar el uso e instalacién con el Instituto Fueguino de Turismo.

Queda terminantemente prohibida la introduccién de especies vegetales o animales.

Lic. Sitvia M. GIGLI
SECRETARIA/DE POLITICA INTERNA
Instituto Fueguino de Turismo
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ANEXO II - CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

OBRA: SENDERO DEL FARO SAN PABLO

- - - - - - - Por la presente, se certifica que el Sr
......................................................... Representante de la  Empresa:
.................................... ha visitado en la fecha el lugar donde se ejecutaran los trabajos
objeto de la Contratacién Directa N° 04/17, y ha obtenido toda informacién y elementos
necesarios a fin de cotizar los mismos.

EMPRESA IN.FUE.TUR.

SECRETARIA DEPOLITICA INTERNA
> Instituto Fueguino de Turismo

= LiESiia M. GIGLI
/
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ANEXO III - FORMULA DE LA OFERTA

OBRA: SENDERO DEL FARO SAN PABLO

El/los firmantes con domicilio legal constituido en la
Calle. ..o NP snnorens de la
513 P O , Manifiesta/n a Ud. con caricter de DECLARACION

JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno de los documentos de la
Contratacién Directa, ha/n reconocido el terreno donde se ejecutaran las obras y ha/n obtenido
toda la informacién y elementos necesarios para poder establecer los mas justos precios de las
obras motivo de la presente.-

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la
Contratacién Directa N° 04/17, de acuerdo a su fin en la suma global de PESOS ..............

En concepto de garantia de oferta, se acomparia comprobante de depésito del Banco de
la Provincia de Tierra del Fuego (1) por la suma de PESOS

.......................................

UL 5 7 R — 2017

(1) El proponente consignaré, en su caso, toda otra modalidad de Garantia que ofrezca, acorde
con las exigencias de la documentacién de la cotizacion.-

REPRESENTANTE TECNICO PROPONENTE

NOMBIC...ovvevtiscesneenees s NOTIBI® oo
DomlcﬂloDomlcﬂlo
Tipo y N° de Documento...................,...............Tipo y N° de Documento...........c..ocoeevrrmnn.......
Matricula ! STRUUIII . | | ; S

Ingresos BIutos N wusiiimmmasmssensesmocasnCIC. Bo: Tiotra del Fuego.......ccocevevevreenennnn.,

SECRETARIA DE 9|
LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN'AR
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ANEXO IV_- COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: SENDERO DEL FARO SAN PABLO
RUTA: Complementaria Nacional "A"
UBICACION: Prouincia de Tierra del Fuem

2017 - ANO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES"

s

Instituto _Fuééuino
de Turismo

PRESUPUESTO OFICIAL: $945.000,00
PLAZO EJECUCION DE OBRA: 3 meses
PLAZO DE GARANTIA DE OBRA: 6 Meses
| Rubro Descripcion un. a@nt. $ Unitario | $ Parcal | ¢ Total % inc.
| Rubro Rubro
|
|1 TAREASPRELIMINARES =t
11 |Obrador, Cartel y Moulizacién de la Obr gl 1 l
' |
(LIMPIEZA, COMPACTACIONYSUBRASANTE | . o
Limpieza, Compactacion y Subrasante para ﬂzada ha. 0,027 -
2.2  |Limpieza, Compactacion y Subrasante para estacionamiento ha. 0,042
31  [Enripiado para calzada m3 40,5
32  |Enripiado para estacionamiento m3 63
|4 MIRADORDEMADERA SR 0
|41 FEjecucion de Mirador de Madera segin PET. un. 1
|5 HORMIGONENBASES SRR BRI
i Hormigdn de Piedra clase "D 6 H-8 m3 355 -
e SEER SIS S N
| 61  [Ejecucidn de bancos de madera seqln PET un 5
7.1  |Provisiony Colocacion de Carteles Intempretativos un 2
7.2 |Provision y Colocacion de Carteles Informativos un 10
7.3 |Provisiony Colocacion de Carteles de Sexualizacion un 2
8 POSTES DE MADERA S P e e BRI e 7 i
81  |Provision y calocacin de postes de madera para cordon perimetral un. B | -

TOTALS

Lic. Silvia M. GIGLI
SECRETARIA DE POLITICA INTERNA
Instituto Fueguino de Turismo
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ANEXO V - FORMULARIO MODELO DE DETALLE DE LOS PRECIOS
UNITARIOS COTIZADOS

Deberan estar conformados de la siguiente forma:

I) Encabezamiento donde se detalle: titulo y tipo de obra; jornales mejoras sociales; etc.-
1I) Analisis correspondientes a cada uno de los trabajos y materiales que componen la obra:

PLANILLA ANEXA V — ANALISIS DE PRECIOS

OBRA: UNIDAD: CANTIDAD:
ITEM: MES BASE:
DESIGNACION | UN. | CANT. | SUNT | STOTAL |
A |MATERIALES ) i -
|
TOTAL A |
DESIGNACION | UN. | CANT. | SUNT | STOTAL |
8 [EQUIPOS
TOTAL B )
DESIGNACION UN. | CANT. $ UNIT $ TOTAL
|
C_[FLETE
| |
[ TOTALC | ]
[ DESIGNACION [ UN. | CANT. | SUNT | STOTAL
D [MANO DE OBRA
Oficial Especializado
Oficial
Medio Oficial
| Ayudante
| Sereno
TOTAL D
[ E ] COSTO DIRECTO
| TOTAL E = A+B+C+D [
L F ] GASTOS GENERALES _ % SOBRE TOTALE ]
| TOTALF ]
G | COSTO FINANCIERO % SOBRE TOTAL F
[ TOTALG |
H | UTILIDAD % SOBRE TOTAL G
[ TOTALH |
] IMPUESTOS % SOBRE TOTAL H
[ _TOTALI |
| TOTAL OFERTA

Instituto Fueguino de Turismo

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS
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ANEXO VI

En este acto, declaro bajo juramento aceptar la jurisdiccién de los Tribunales de la Provincia
de Tierra del Fuego. Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur competentes en
razon de la materia, para todas las cuestiones que deriven de la presente licitacion.

FIRMA
ACLERACION s vemssmmenmmms sy [
TIPO Y N° DOCUMENTO.....ccvvveeeeees ereeen & |

SECRETARIA DE sOLIICA INTERNA
i Turismo
Instituto Fueguin de Tur
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ANEXO VII - REGIMEN DE SEGUROS

Adjudicada la obra la Contratista presentara a la Inspeccién de Obra en el Instituto Fueguino
de Turismo los siguientes seguros.-

a) COBERTURA POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

Se cubrird la responsabilidad civil extra contractual en que incurra el asegurado por dafios
causados a bienes de terceros que ocurran en conexién directa con la ejecucion del trabajo
contratado, que hubiera acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus
desplazamientos necesarios y durante el periodo del seguro.-

El monto asegurado por la péliza sera del 20% del monto contractual.

b) SEGURO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Sera de aplicacién la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) N° 24.557 y dar4 cobertura a todo
el personal afectado a la obra y del Sub- Contratista.-

La Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones, fotocopia del Contrato
de Afiliacién a la ART, némina del personal incluido y listado de Prestadores, segiin Ley
24.557 .-

Asi mismo deber4 comunicar a la Inspeccién de Obra cualquier modificacién (alta y/o baja)
en relacion a los trabajadores afectados a la obra.-

No se autorizara el ingreso a la obra de ningn trabajador que no figure en la nomina de
personal.-

El Contrato de Afiliacién a la A.R.T. deber tener vigencia por todo el tiempo que dure la
afectacion del personal a la obra.

ASPECTOS COMUNES A LAS POLIZAS CITADAS
St 0 LUMUNES ALAS POLIZAS CITADAS

Las poélizas de seguros requeridas deberan ser presentadas con antelacién a la firma del acta
del contrato a fin de su analisis por el comitente.

Acompanaran a las pélizas manifestacién escrita de la Aseguradora de que las mismas han
sido emitidas cumplimentando los lineamientos de la Resolucidn General N° 17.047/82 de la
Superintendencia de Seguros de la Nacién.-

El comitente se reserva el derecho, conforme a los antecedentes que emita, a solicitar el
reemplazo de la aseguradora por otra a eleccién de la contratista.

De subsistir obligaciones, el Comitente podr4 lograr su Contratacién en forma directa con
cargo al Contratista.

Prohibese efectuar contrato por autoseguro, quedando obligado la Contratista a contratar el
servicio de seguro, con entidades Aseguradoras Locales y/o  Productores locales
Representantes de Empresas Aseguradoras de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por las
SUPERINTENDENCIA de SEGUROS de la NACION..-

—
—

Pl

Lie-sitvja M. GIGLI
SECRETARIA DE POLITICA INTERNA
Instituto Fueguino de Turismo




ANEXO VIII - ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Consignar los trabajos realizados en Obras de naturaleza y volumen similar en los tltimos (5)
cinco afos. Se indicaran los valores en pesos de Curso Legal.-

Afio de Nombre Nombre Tipo de Monto Monto Plazo Plazo final
finalizacién del del cliente obra original final del original
proyecto realizada del contrato
contrato

Lic. Silvia M. GIGLI
SECRETARIA DE POLITICA INTERNA
Instituto Fueguino de Turismo
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ANEXO IX- REGIMEN DE MULTAS
A los efectos de aplicacién de las multas correspondientes, se entiende como “Montos de
Contrato”, el monto de contrato original, computando sus alteraciones aprobadas por
autoridad competente.-
Los incumplimientos en que incurra el Contratista lo haran pasible de una multa de:
a) Por cada dia de atraso en la iniciacién de la obra, sera del UNO POR CIENTO 1% del
monto de contrato por dia.-
La aplicacion de la multa sefialada se hard en forma acumulativa.
b) Por cada dia de atraso en la terminacién total de la obra al vencimiento del plazo
contractual sera de:

Del 1° al 10° dia: UNO POR MIL (1 %o) del contrato por dia.-

Del 11° al 20° dfa: DOS POR MIL (2 %o).- del monto del contrato por dia.-

Del 21° al 30° dia: TRES POR MIL (3 %o).- del monto del contrato por dia.

Del 31° al 45° dia: CUATRO POR MIL (4 %o).- del monto del contrato por dia.-
La aplicacion de la multa se haré en forma consecutiva y acumulativa y consecutivas.-
c) Por cada dia de suspensién de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras
penalidades que pudiera corresponderle, las multas serdn las mismas que las indicadas en el

[{P=s } ]

inciso “a”.-
d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de la Orden de Servicio, serd el DOS POR MIL
(2 %0) del monto del contrato.-

e) Por incumplimiento del plan de trabajos previsto, la multa ser4 del UNO POR CIENTO
(1%) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante el mes correspondiente. Al
regularizarse la obra, la multa por incumplimiento del plan de trabajos serd integramente
devuelta al Contratista.-

f) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico y
por cada ausencia diaria en el horario establecido, UNO POR MIL (1 %o) del monto del
contrato.-

g) Por incumplimiento de los estipulado en cuanto a “Preparacién del terreno y Replanteo de
Obra “UNO POR MIL (1 %o) del monto del contrato.

h) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a la entrega de vistas fotograficas sera de
UNO POR MIL (1 %) del monto de contrato.-

i) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a entrega de planos conforme a obra en el
plazo estipulado, sera del UNO POR MIL (1 %o) del monto del contrato.-

)) Por cada infraccion a lo estipulado como referencia a la limpieza de obra, sera del UNO
POR MIL (1 %o) del monto contratado.-

k) Si la documentacién completa de la obra, no fuera entregada, dentro de los plazos previstos
en el presente pliego, la empresa contratista serd pasible de la aplicacién de multa equivalente
al DOS POR MIL (2 %o) del monto del contrato por cada dia de mora.-

1) El incumplimiento de la presentacion del plan de trabajo y la ejecucién de uno de oficio por
parte de la inspeccién dard lugar a la aplicacién de una multa del UNO POR CIENTO (%) del
monto del contrato, independientemente de las otras pudieran corresponder.-

m) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene
establecidos por la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra
disposicion Nacional o provincial vigente en la materia, serd del DOS POR MIL (2 %o) del
monto del contrato. Al regularizarse el mismo la multa serd integramente devuelta al
contratista.-

Nl
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ART 1° TAREAS PRELIMINARES

1.1 OBRADOR, CARTEL Y MOVILIZACION DE OBRA

GENERALIDADES

Durante la ejecucion de la obra la Contratista deberd mantener limpio y ordenado el espacio
ocupado y sus areas circundantes, procediendo a depositar los residuos con recipientes con
tapas habilitados para tal fin, los que deberan ser trasladados por la empresa diariamente al
sitio que la inspeccion de Obra indicara.

Terminados los trabajos la empresa retirara todos los residuos y materiales y entregara la obra
en perfectas condiciones de limpieza, siendo la Inspeccion de Obra quien realizara la
aprobacion de las tareas,

La contratista debera respetar las medidas de mitigacion y prevencién ambiental que se
detallan en Anexo III del presente pliego de especificaciones técnicas.

OBRADOR

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentard el disefio y
caracteristicas de todo el conjunto de construcciones provisorias que considere necesarias para
el desarrollo de sus tareas, indicando la afectacién del terreno.

Esta propuesta debera contar con la aprobacién de la inspeccién de obras antes de comenzar
con su construccion.

Dentro de dicho sector se deberan construir los locales destinados a oficinas de la empresa,
depdsito de materiales y sanitarios para el personal de la obra.

Si en el recinto no existiera ya una instalacién adecuada, el Contratista deberd proveer la
cantidad necesaria de bafios quimicos.

Queda aclarado asimismo que no podré utilizarse el resto del terreno perteneciente a la obra
para ningun otro fin.

Cuando se finalice la obra, el Contratista procedera a la demolicion y/o retiro de estos locales.
Todos estos trabajos deberan contar con la conformidad y aprobacién de la Inspeccion de
Obras.

Para la cotizacion de dicho rubro deberd tenerse en cuenta la amortizacion del mismo en el
monto de la oferta, dado que una vez finalizada la obra los materiales quedaran en propiedad
del Contratista.

El obrador debera estar provisto de elementos de “ataques contra incendio” que conste de dos

matafuegos de espuma quimica de 10kg. cada uno, pala, balde con arena y bomba para
bombear agua.
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CARTEL DE OBRA

El Contratista colocara en el lugar que le sefiale la Inspeccién UN (01) cartel de obra de chapa
galvanizada pintada o placa de OSB con laminado acrilico y estructura, la serigrafia sera
legible y sin errores de ortografia, de acuerdo al disefio adjunto. El emplazamiento del mismo
debera someterse a la aprobacién de la Inspeccién. Estara prohibido colocar propagandas y/o
leyendas, salvo indicacién contraria.

El Contratista debera mantener el cartel en buen estado de conservacion, durante todo el curso
de la obra.

Proveerd y colocacién el cartel de obra cuyas dimensiones y leyendas se adjuntan a las
presentes especificaciones.

Debera colocar la sefializacion de prevencién correspondiente en las zonas de trabajo, que
evite posibles accidentes de los vehiculos que transitan por la ruta. Esta sefializacion, deberd
montarse en cada frente de trabajo y movilizarse en la misma magnitud que éste y estara de
acuerdo al Anexo L: “Sistema de Sefializacion Uniforme — Sefialamiento Transitorio”, de la
Ley Nacional de Transito N° 24.449 y su Decreto Reglamentario N° 779/95, en todo aquello
que no se oponga a lo indicado en la Seccién L.XIX. “Sefialamiento de Obra en
Construccion” del “Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas de la
Direccién Nacional de Vialidad”, Edicién 1998.

MOVILIZACION DE OBRA

Comprende este item el reconocimiento de los gastos en que incurre el Contratista por la
provision de todos los elementos necesarios para el inicio de la obra en los plazos previstos.

El Contratista debera transportar el equipo y demds elementos necesarios al lugar de trabajo,
con la suficiente antelacién al comienzo de cualquier trabajo, a fin de asegurar la conclusion
del mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista deberd mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc.,, los que estardn en cualquier
momento a disposicién de la Inspeccién de Obra.

La inspeccion y aprobacién del equipo por parte de la Inspeccién no exime al Contratista de
su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elementos en buen
estado de conservacién, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo
estipulado.

Las siguientes medidas referidas a la maquinaria y equipos estan disefiadas para prevenir el
deterioro ambiental, evitando conflictos por contaminacién de las aguas, suelos y atmdsfera:

Estos equipos deben operarse de tal manera que causen el minimo de deterioro posible a los
suelos, vegetacién y cursos de agua en el sitio de las obras.

El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo mévil y maquinaria,
incluyendo lavado y cambio de aceites, debera realizarse de tal manera que estas actividades
no contaminen los suelos o las aguas. Los sectores para estas actividades deberén estar
ubicados en forma aislada de cualquier curso de agua.
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ART. 2°: LIMPIEZA DE TERRENO, COMPACTACION ESPECIAL Y SUBRASANTE

LIMPIEZA DE TERRENO

Corresponde a la seccién B-I “Desbosque, destronque y Limpieza de terreno”, la cual estd
incorporada en la Publicacion “Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas de
la Direccién Nacional de Vialidad”. Edicién 1998.

I - DESCRIPCION:

Este trabajo comprende el desmalezamiento y limpieza de terrenos (remocién de plantas,
pastos, yuyos, hierbas, malezas y demas vegetacion herbacea), dentro de los limites de todas
las superficies destinadas a la ejecucién de desmontes, terraplenes, cunetas y zanjas, dentro de
los limites determinados por la interseccion entre el proyecto (taludes o contrataludes) con el
terreno natural. Se debera prever un deposito para el acopio del suelo vegetal extraido, para su
posterior utilizacién en el recubrimiento de los taludes.

El Apartado B.I 4.1 Forma de pago, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
modificado en lo siguiente:

Los trabajos de limpieza de terreno especificadas en el B.I 2.5, se mediran en hectareas (Ha) y
se pagaran al precio unitario de contrato estipulado para el item “Limpieza de terreno”, su
pago sera previsto en el proyecto, dicho precio serd compensacién por todos los trabajos
ejecutados dentro de las superficies afectadas, incluyendo los trabajos de recubrimiento de
taludes, contrataludes y cunetas en los lugares que indique la Supervision, de acuerdo a lo
especificado en esta seccion.

COMPACTACION ESPECIAL

I - DESCRIPCION:

.1 Este trabajo consiste en la ejecucién de las tareas necesarias para la compactacién de
suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado.

1.2 Los trabajos aqui especificados, se realizaran siempre que estén previstos en el proyecto.

.3 Cuando el volumen aparente de la fraccién librada por la criba de 19 mm después de
compactada, no colme los vacios de la fraccién retenida por dicha criba y ademas no sea
posible determinar su densidad por los métodos convencionales, no se efectuara el control de
densificacién de los suelos.-

II - METODO DE COMPACTACION EN EL TERRENO:

I.1 Cada capa de suelo, colocada en la forma especificada en Articulo 1°, debera ser
compactada hasta obtener el porcentaje de densidad que a continuacién se indica con respecto
a la maxima establecida por el ensayo que se especifica en la Norma de Ensayo VN-E-5-93
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"Compactacion de suelos".

I1.2 La compactacion de nicleos con Suelos Cohesivos, comprendido dentro de los grupos A6
y A7 de la clasificacién H.R.B. (Highway Research Board), debera ser, en los 0,30m.
superiores, como minimo 100% de la densidad méaxima determinada segun ensayo N°I,
descripto en la Norma V.N.-E.5.93 y su complementaria.

Los suelos cohesivos del ntcleo, situados por debajo de los 0,30m. superiores, deberan ser
compactados como minimo al 95% de la Densidad Maxima del ensayo antes especificado.

I1.3 La compactacién de nicleos con suelos comprendidos dentro de los grupos Al, A2 y A3
de la clasificacién del H.R.B. (Highway Research Board), debera ser en los 0,30m. superiores;
como minimo, el 100% de la densidad maxima, determinado segun el ensayo N°V descripto
en !a Norma VN-E-5-93 y su complementaria.

Los suelos comprendidos dentro de los grupos A4 y A5 de la clasificacién arriba mencionada
deberén ser compactados en los 0,30m. superiores, como minimo del 95% de la densidad
maxima determinada de acuerdo al ensayo I1 0 V descripto en la norma VN-E.5.93.

Los suelos del nicleo situados por debajo de los 0,30m. superiores deberan ser compactados
en la forma siguiente: Los suelos Al, A2 y A3 como minimo al 95% de la densidad maxima, y
para los suelos A4 y A5 como minimo al 90% de la densidad maxima de los ensayos antes
mencionados.

En todos los casos deberd efectuarse el ensayo de hinchamiento. Si después de cuatro (4) dias
de embebimiento de la probeta compactada, ésta arrojase valores superiores al 2%, la
compactacion de estos suelos debera ser realizada como si se tratara de suelos cohesivos
(punto II.2.), con el agregado del ensayo N°IV, para el caso de materiales granulares.

Por lo tanto la exigencia de compactacién en obra, para estos casos, se haran en base a las
densidades de los ensayos de compactacién N°I y IV.

I1.4 Recubrimiento con suelo seleccionado

En los suelos para recubrimiento, la densidad méxima serd obtenida teniendo en cuenta las
condiciones indicadas en los puntos II.2. y II.3., para los 0,30m. superiores del nticleo.
III - CONDICIONES PARA LA RECEPCION:

III.1 Se aplicard un criterio estadistico sobre los valores de ensayo de muestras agrupadas de
modo que cada conjunto corresponda a un mismo tipo de suelo por sus caracteristicas,
constantes fisicas, clasificacién H.R.B., formacién geoldgica, aspecto, etc.

Metodologia:

a) La Supervisién efectuard un estudio previo en laboratorio para cada tipo de suelo y se
definird la dispersién de la densidad maxima correspondiente (Ds). Para ello en un comienzo
como referencia se operard con un minimo de ensayos laboratorio que la Supervisién
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establezca con muestras representativas (de ese suelo) con lo que se determinard el valor
medio (Dslm) y el desvio standard (S).

K iee

Donde:

n

; (Dsfm - Dsh‘ )2
(n-1)

Dsli=Densidad seca maxima de laboratorio, muestra individual.

I=Laboratorio.
s=Seca.

m= Media

b) A medida que se disponga de mayor nimero de ensayos estos se iran incorporando

al calculo de los parametros citados.

c) Para cada tramo a controlar se operard sobre un minimo de nueve testigos extraidos

por la Supervision al azar. El Contratista podra concurrir a la extraccién de los testigos y
posterior calculo de las densidades. En caso de su inasistencia los resultados no perderan su

validez

y el mismo no tendra derecho a reclamo alguno. Como minimo se extraeran diez

testigos por kilémetro y se deberdn cumplir las siguientes exigencias:

Donde:

1) Nivel de calidad Dsom > [Dslm x (E1100)] - 0,5x S
2) Uniformidad de compactacién Dso = Dsom - 1,5 x S

Dso =Densidad seca de obra del testigo extraido.
Dsom =Densidad seca de obra media del tramo a controlar.

S=Desvio standard

E=Porcentaje de la densidad maxima exigida en el presente Articulo para cada tipo de
suelo y profundidad, cuyo valor para los distintos tipos de suelos son los que se
indican a continuacién para aquellos con hinchamiento menor al 2%:

- 100% Para los suelos Al, A2, A3, A6, A7 para los ultimos 30 cm. del terraplén:

- 95% Para los suelos Al, A2, A3, A6, A7 debajo de los 30cm.
superiores y suelos A4 y A5 en los 30cm. superiores. /&

- 90% para los suelos A4 y A5 por debajo de los 30cm. Superiores. i %
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Se admitird no més de un valor por tramo a controlar que no cumpla la exigencia
de uniformidad de compactacién.

Cuando no se cumplan algunas de estas exigencias se rechazara el tramo.

d) Cuando los suelos que conforman la capa a controlar presenten una gran variacién por lo
que resulte inaplicable la metodologia estadistica descripta o bien el volumen de la capa a
controlar sea reducido, la Supervisién podré adoptar la siguiente metodologia de control.

Se efectuard un control de densidad cada 100 metros como minimo y en correspondencia con
€Se punto se extraera una muestra de suelo para realizar el ensayo Proctor correspondiente el
que se tomard como referencia para verificar si se cumplen las exigencias establecidas en los
puntos I.2. y IL.3.. En caso de no cumplirse las exigencias indicadas se rechazara la capa en
los sectores representados por las muestras que no cumplan las exigencias.

II1.2 En correspondencia con los extremos de las obras de arte se efectuardn como minimo
dos determinaciones de densidad por lado a una distancia no mayor de 50 cm de los mismos.

IIL.3 Todos los ensayos y mediciones necesarios para la recepcién de los trabajos
especificados estaran a cargo de la Supervision. Los ensayos se efectuardn en el laboratorio de
la misma.

IV - FORMA DE PAGO

Todas las operaciones necesarias para la compactacion de los suelos en la forma especificada,
incluyendo el suministro de equipo y mano de obra para la total terminacién del trabajo y la
provision, carga, transporte, descarga y distribucién del suelo y del agua regada para la
compactacion se encuentran pagados en los ftem para los cuales se especifique el trabajo de
que se trata.

El agua regada para la compactacién incluye también el derecho de extraccién y bombeo de la
misma.

La compactacion especial de subrasantes en desmontes previstos en el proyecto, no recibirn
pago directo alguno, estando su precio incluido en el de los demds item del contrato.

PREPARACION DE LA SUBRASANTE

I - DESCRIPCION:

L1 Este trabajo consistira en la compactacion y perfilado de la subrasante de un camino, para
la construccién inmediata de un recubrimiento con suelo seleccionado, de un enripiado o de
un firme.
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.2 Se considerara como subrasante aquella porcién de superficie que servira de asiento o
fundacion para el recubrimiento enripiado a construir. Esta superficie puede resultar de
movimientos de suelo efectuados con anterioridad, de las excavaciones necesarias para lograr
la cota de rasante del proyecto.

I1 - CONSTRUCCION:

II.1 La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles incluidos en los
planos u ordenados por la Supervision, y luego el Contratista adoptara el procedimiento
constructivo que le permita lograr la densidad exigida en el Articulo 2° para los 0,30 metros
superiores del terraplén. El mismo deberd prever que puede resultar necesario realizar la
extraccion de hasta los 0,30 metros superiores y proceder luego al escarificado y
recompactacion de la base de asiento resultante, previo a la recolocacién y compactacién del
material extraido.

I1.2 Una vez terminada la preparacién de la subrasante en esa seccién del camino, se la debera
conservar con la lisura y el perfil correcto, hasta que se proceda a la construccién de la capa
superior.

III - CONDICIONES PARA LA RECEPCION

III.L1 La Supervision hard las determinaciones necesarias para verificar el grado de
compactacion de la subrasante y el del fondo de la caja para ensanche que debera tener, en los
0,30 m. superiores, la densidad correspondiente al ensayo previo de compactacion indicado en
el Articulo 2°, para cada tipo de suelo y para los 0,30 metros superiores del terraplén.

111.2 El perfil transversal de la subrasante, se construira de acuerdo con las indicaciones de los
planos o con las que en su reemplazo disponga la Supervision, admitiéndose las siguientes
tolerancias:

Diferencias de cotas entre ambos bordes de los trechos rectos, no mayor del cuatro por mil
(4%o) del ancho tedrico de la subrasante.

En los trechos de camino en curva, el perfil sera un plano cuya inclinacién estara dada por el
peralte proyectado o establecido por la Supervision, con una tolerancia en exceso o en defecto
de cinco por mil (5%eo).

La flecha a dar al perfil de la subrasante, serd la indicada en los planos o la establecida por la
Supervision, admitiéndose una tolerancia del 20 % en exceso y el 10% en defecto.

El perfil transversal de la subrasante se verificard en toda la longitud de la obra, con los
intervalos que la Supervisién juzgue conveniente. El control de bordes debera efectuarse con
anterioridad al control de la flecha.

Toda diferencia que sobrepase la tolerancia establecida, deberé corregirse con anterioridad a
la realizacion de los controles de flechas.

IV - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Estos trabajos no se mediran ni recibiran pago directo alguno estando su costo incluido en el
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precio del item de la capa inmediatamente superior. Esto serd asi atin en el caso que se
requiera efectuar la extraccién de hasta los 0,30 m. superiores y su posterior recolocacién y
compactacion indicados en el punto I1.1.

ART. 3°: ENRIPIADO

[ - DESCRIPCION:

Este trabajo consiste en la construccién de una capa de ripio natural, zarandeado o triturado
con incorporacién de suelos.

La extraccion del material proveniente de yacimientos naturales, debe cumplir con lo
establecido por la autoridad de aplicacién.

II - TIPOS DE MATERIALES A EMPLEAR
I1.1 Ripio y suelo

Deberan cumplir las exigencias establecidas seguidamente:

Agregados pétreos

Entiéndase por pedregullo el producto de la trituracién de rocas naturales o artificiales, tosca
dura, ripio o canto rodado. Cuando el pedregullo provenga de la trituracién de ripio, las
particulas que se trituren deberan estar retenidas en el tamiz de 38.1mm (1.1/2"). Debera
presentar ademds un minimo del 75% de sus particulas con dos o més caras de fracturas y el
25% restante por lo menos una.

El ripio para calzada y estacionamiento estard formado por particulas duras, sanas y
desprovistas de materiales perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por
trituracion, sobre la cual no puede efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptara sélo cuando la
roca originaria llene las exigencias especificadas a ese respecto para los agregados gruesos.

Se define como agregado pétreo clasificado o zarandeado aquel que se obtiene por zarandeo
de aridos extraidos de depésitos naturales.

El desgaste de los agregados medido por el ensayo "Los Angeles" serd menor de 35 para
bases y menor de 40 para sub-bases.

Suelos

El suelo a usar en las bases y sub-bases sera seleccionado, homogéneo y debera cumplir con
las especificaciones; no deberd contener raices, matas de pasto ni otras materias extrafias
putrescibles.

Los suelos finos, los calcéareos y las toscas blandas que se utilicen para sustituir materiales
defectuosos de los baches de la calzada y para la construccién de bases y sub-bases, deberan
ser preparadas en el yacimiento seleccionado segiin el "MEGA". Previamente se eliminaran
las materias extrafias y todos los trozos de piedra que retenga el tamiz de 1"; luego se
pulverizard el suelo hasta que cumpla las siguientes condiciones de granulometria:
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PASA TAMIZ %
1" (25,4 mm.) 100
N°4 no menos de 60

I1.2 Mezcla

El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formacién del enripiado debera responder a
las siguientes exigencias de granulometria y plasticidad:

Pasa tamiz %

1" (25mm) 100

N° 4 (4,m) 50-90

N° 40 (420) 20-50

N° 200 (74 p) 10-25

Indice de plasticidad % de 5 a 10
Limite liquido % menor de 35

III - CONSTRUCCION
II1.1 Preparacion de la superficie a recubrir:

Se efectuara de acuerdo con lo dispuesto en la Seccién CI 1.1 del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de la DNV (Edicién 1998)

IV - CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Compactacion:

Para controlar el grado de compactacién alcanzado de cada capa de enripiado, se determinara
el peso especifico aparente cada 100m. de longitud como méaximo y dentro de esa distancia la
ubicacion para esa verificacién se efectuard de manera aleatoria. La Supervisién podra
ademas determinar densidades en cualquier punto del tramo donde lo considere conveniente.

La determinacién del peso especifico aparente se efectuard como se indica en la Norma de
Ensayo VN-E-8-66 "Control de compactacion por el método de la arena" u otros métodos que
permitan medir en el espesor total de las capas y que sean aprobados por la Supervisién.

En cada una de las capas deberd obtenerse, por compactacién, un peso especifico aparente del
material seco, igual al maximo determinado mediante el ensayo Tipo V descripto en la Norma
de Ensayo VN-E-5-93 "Compactacién de suelos".

El control de la compactacion se efectuara de acuerdo a lo indicado en el Articulo 2°.

Perfil Transversal

En los lugares que la Supervisién estime conveniente y, por lo menos a razén de uno cada

cinco (5) metros se verificard el perfil transversal de la capa de enripiado terminado,
admitiéndose las siguientes tolerancias:
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Enripiados —‘
Exceso en la flecha, no mayor de 2cm
Defecto en la flecha Ninguno

La cota real de eje y bordes podran diferir de la cota tedrica como maximo en 1 (un) cm en
exceso y 2 (dos) cm en defecto.

Las mediciones se haran con nivel de anteojo; la correccién de las cotas de borde debera
efectuarse previamente al control de la flecha.

El Contratista deberd suministrar a la Supervisién los correspondientes controles
planialtimétricos los que deberén ser verificados por ésta.

Lisura

La lisura superficial de cada capa de base enripiado debera controlarse en los lugares donde se
verifique el perfil transversal, o mas frecuentemente si la Supervision lo considera necesario;
a tal fin se usard una regla recta de 3m de largo, que se colocara paralelamente al eje del
camino, y un gélibo, colocado transversalmente al mismo; en ningln lugar se admitirdn en
enripiados depresiones de mas de 1 cm. relevadas por ese procedimiento.

Ancho

No se admitird ninguna seccién de enripiado cuyo ancho no alcance la dimensién indicada en
la documentacién de proyecto o establecida por la Supervisién.

Espesor
No se admitird en ninguna parte que el espesor sea menor que el indicado en el proyecto o
establecido por la Supervisién.

Reparacion de los defectos constructivos

En los enripiados, se corregiran, perfil transversal, lisura y espesor, escarificando en todo el
espesor la capa defectuosa y agregando la cantidad necesaria de material de igual
composicion que la empleada al construirla. No se reconocera ningun pago por exceso en el
espesor o0 ancho establecido en la documentacién de proyecto o indicados por la Supervisién.
Todos los trabajos y materiales necesarios para corregir en la forma especificada los defectos
a que se hace referencia més arriba, estaran a cargo del Contratista y no recibiran pago
alguno.

Realizacion de los Controles

Todos los ensayos y mediciones necesarios para la recepcién de los trabajos especificados
estardn a cargo de la Supervisién. E1 Contratista podré concurrir a la extraccién de los testigos
y posteriores ensayos. En caso de su inasistencia los resultados no perderan su validez y no
tendra derecho a reclamo alguno.

En cada tramo se deberdn cumplir las siguientes exigencias de compactacién, sobre un
minimo de 9 determinaciones en el camino:
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I) En cada tramo constructivo se efectuardn un minimo de 9 (nueve) determinaciones
de densidad exigiéndose que el valor medio de la densidad seca (Dsom) sea mayor o
igual que el 97% de la densidad seca maxima obtenida en laboratorio con la misma
mezcla para el ensayo tipo V (DIm) segun la norma de ensayo V.N. E-5-93.

Dsom > 0.97 Dslm

II) Como exigencia de uniformidad de compactacion la densidad seca de cada

determinacién (Dso) debera ser mayor o igual que el 98% de (Dsom) de los valores
obtenidos en la cancha.

Dso > 0.98 Dsom

Se admitird un solo valor de Dso por debajo de lo exigido en II.
Sino se cumplen las exigencias I 6 Il se rechazara el tramo.
Dslm serd la media de 6 6 mas ensayos efectuados con la féormula de obra.

V - CONSERVACION

Cada capa de enripiado debera ser conservada a partir de la fecha de su terminacién en las
condiciones originales hasta recepcién definitiva de la obra.

VI - MEDICION

Los trabajos de construccion de enripiados, se medirdn en metros ctibicos, multiplicando la
superficie a enripiar por el espesor establecido en la documentacién de proyecto o fijados por
la Supervision, para cada seccién construida. No se medirdn las reparaciones de las capas
cuando estas se construyan en cumplimiento de este mismo contrato.

VII - FORMA DE PAGO

El pago de la ejecucién de enripiados, medidos en la forma especificada, se pagaréan a los
precios unitarios de contrato, por metro cibico, para el item: "Enripiado, espesor 0,15m”.
Estos precios serdn compensacién total por la preparacién de la superficie a recubrir ejecutada
de acuerdo a lo indicado en el Articulo 3° "Preparaci6n de la Subrasante"; provisién, carga,
transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos, suelo; distribucién y mezcla de los
materiales; derecho de extraccién, provision, bombeo, transporte y distribucién del agua;
humedecimiento, perfilado y compactaciéon de la mezcla; cormreccién de los defectos
constructivos; acondicionamiento, sefializacién y conservacién de los desvios; riego con agua
de los desvios durante la construccién de las obras y por todo otro trabajo, equipos y
herramientas necesarias para ejecucién y conservacién de los trabajos especificados y no
pagados en otro item del contrato.
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ART. 4°: MIRADOR DE MADERA

I - DESCRIPCION:

El presente item “MIRADOR DE MADERA”, se ejecutard conforme a lo establecido en los
planos (Mirador Cabo San Pablo) y se regira por lo establecido en la Seccién E.V. “Maderas”
Pto. E.V.I. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direcci6n Nacional de
Vialidad (EDICION 1998).

A diferencia de la fundacién de Hormigoén la totalidad del Mirador estara construido en
madera y constard con un entablonado de 6”x 1” para el piso, baranda y frente de la misma y
tirantes de 3”x6” para estructura de la base, 2"x4”y 27x2” para estructura de baranda y se
accedera al Mirador a través de una escalera con tablas de 10”x2”.

Toda la madera estara terminada con tres (3) manos de recubrimiento protector para madera
tipo Cetol o similar, tono caoba, aplicadas de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

II - MEDICION Y FORMA DE PAGO

El Mirador medido como se establece en medicién, construido y terminado en su posicion
definitiva de acuerdo a los planos, ordenes que imparta la Supervisién y las presentes
especificaciones se pagaré al precio unitario establecido por contrato para el item “Ejecucién
de Mirador Tipo Deck” y ser4 compensacion total por la provisién de los materiales, pintura,
elementos de fijacién, mano de obra Y equipos necesarios para la correcta ejecucién del ftem,

ART. 5°: HORMIGON EN BASES

I - DESCRIPCION:

El presente ftem “Hormigén de piedra clase "D" 6 H-8”, se ejecutard conforme lo establecido
en los planos (Mirador Cabo San Pablo) y se regird por lo establecido en "Hormigones de
cemento Portland para obras de arte” y “Excavacién comin para fundacién de obras de arte".
El tipo de hormigén a emplear sera Tipo H-8.

II - MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item “Hormigén de piedra clase "D" 6 H-8” se medira y pagara de acuerdo a lo indicado en
“Hormigon de cemento Pértland para obras de arte”.
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ART. 6°: BANCOS DE MADERA.

I - DESCRIPCION:

La presente tarea comprende la construccion provision y colocacién de bancos de madera, los
que seran ubicados en el mirador segin las indicaciones que imparta a estos efectos la
Supervision de obra, de acuerdo a lo estipulado por el IN.FUE.TUR.

II - CONSTRUCCION Y COLOCACION:

Las estructuras de madera seran en todos los casos de lenga (Nothofagus pumilio) de la
provincia de Tierra del Fuego.

Las patas del banco se construiran de tableros de madera de 6” de espesor, las cuales iran
enterradas 0,30m, fijadas al suelo mediante una base de Hormigén pobre de acuerdo a planos
adjuntos al presente pliego.

El asiento de los bancos se construird con 4 tablones cepillados en 2 caras con cantos
biselados, separados 2cm para el escurrimiento del agua, de las siguientes dimensiones: largo
1,50m x ancho 4” x espesor 2”.

El asiento se une a la base con tirafondos galvanizados o cincados de @ 6mm x 4”.

Toda la madera estara terminada con tres (3) manos de recubrimiento protector para madera
tipo Cetol o similar, tono caoba, aplicadas de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

11 - MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Los bancos se mediran por unidad (Un.) colocada y aprobada por la Supervision, de acuerdo a
lo indicado por el IN.FUE.TUR.

Los trabajos ejecutados, medidos en la forma especificada, serdn pagados al precio unitario de
contrato para el item “Bancos de madera”. Dicho precio serd compensacion total por los
materiales utilizados; por la fabricacién, armado, pintado de los bancos; por la colocacién y
cualquier otro material, equipo y/o trabajo necesario para la correcta terminacién de los
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mismos, incluyendo la conservacién hasta la recepcion definitiva de la obra.

ART. 7°: CARTELERIA (INTERPRETATIVA, INFORMATIVOS Y SENALIZACION)

I - DESCRIPCION:

La presente tarea comprende la provisién y colocacion de carteles de madera, segun se detalla
en la documentacién de proyecto. Los mismos seran colocados en los lugares que a tal efecto
determine la Supervisién de Obra o el IN.FUE.TUR.

Estos estardn presentados en tres tamafios, dos (02) carteles interpretativos de 1.20m x 0.80m
apoyados sobre una estructura que a continuacién se detallard, diez (10) Carteles
Informativos de 0.40m x 0.40m sostenido por un unico poste de madera, y dos (02) carteles
de Sefializacion de 0.30m x 0.60m con la indicacién “A Sendero del Faro de San Pablo”

IT - MATERIALES:

A) PLACAS

Las placas de los carteles de 1.20m. x 0.80m serdn de chapa galvanizada de 1.2mm de
espesor sobre la cual estard impreso la informacién a brindar,

La posicion de la sefial debe estar horizontalmente en su lado inferior, emplazado a una altura
de 0,80m desde el suelo, y una inclinacién de entre 25° y 30°.

Las placas de los carteles de 0.40 x 0.40m y los carteles de 0.30 x 0.60m seran de chapa
galvanizada de 3mm de espesor.

El acabado final de la placa debe presentar el aspecto de una superficie dnica y lisa.

Las placas deberan llevar un recubrimiento protector de graficos transparente tipo mate.

B) POSTES DE SOSTENIMIENTO

Los postes de los carteles seran rollizos sin corteza de madera de Lenga (Nothofagus pumilio)
de seccién de 0,15m, de longitud tal que cumplan con las alturas previstas en la siguiente
tabla. La madera estar4 libre de curvaturas, nudos, rajaduras, cascadura y libre de cualquier
enfermedad.

Cantidad de postes segtin la dimensién de la sefial:
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Tipo Cartel | Cantidad | Dimension de | Numero | Numero de | Altura de los
la senal de postes postes postes
(Un.) (Total.) (mts.)
Interpretativos 2 0,80m x 1,20m 2 4 1,80
1
Informativos 10 0,40m x 0,40m 10 1.50
Sefializacion 2 0,30m x 0,60m 1 2 3.10
TOTAL 14

Los postes no presentaran pudricién en ninguna de sus partes, ni se admitirdn galerias u
orificios producidos por insectos xil6fagos.

La profundidad a la cual serdn enterrados los postes sostén sera de 0,60m. La fijacion al suelo
se podra reforzar mediante cufias.

Toda la madera que estd enterrada en contacto con el suelo, debera ser tratada con dos manos
de pintura asfaltica.

En el extremo inferior de todos los postes, se colocara una cruceta de madera de 1” x 1” x
500mm, o bien una planchuela metdlica de 40 x 2 x 400mm, fijado con un bulén de hierro.

Para los carteles de 1,20m. X 0,80m. la estructura soporte del cartel apoyada sobre los dos
postes principales sera con tirantes de 2” x 2” en madera de Lenga (Nothofagus pumilio).
Toda la madera estard terminada con tres (3) manos de recubrimiento protector para madera
tipo Cetol o similar, tono caoba, aplicadas de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Se tendra especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las sefiales y la compactacién del
suelo adyacente a los postes; una vez colocada la sefial se efectuara la compactacion del
terreno en capas sucesivas de no mas de 0,10m de espesor.

Coincidente con la perforacién que se practicard en los postes para el paso de los bulones y
por la cara contraria en la que se adosara la sefial, se hard una perforacién a modo de nicho, de
diametro y profundidad suficiente, para que en él se aloje la arandela y tuerca del bulén, con
el objeto de dificultar su extraccién.
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III — GRAFICA:

La grafica serd de color de calidad fotografica y estaré determinada por la Supervision de
Obra o el IN.FUE.TUR de acuerdo al siguiente detalle:

e INTERPRETATIVO: Total a instalar 2, cuyas medidas seran de 120 cm. x 80 cm, de
acuerdo al siguiente detalle. Al comienzo de la senda: nombre de la senda, mapa,
longitud, pendiente, diferencia altitudinal, duracién, grado de dificultad de los
distintos tramos y recomendaciones generales.

e INFORMATIVOS: Total a instalar 10, cuyas medidas seran de 40 cm. x 40 cm,
correspondiendo 4 a no hacer fuego, 1 a estacionamiento, 1 a mirador y 4 a no arrojar
basura.

e SENALIZACION: Total a instalar 2, cuyas medidas serdn de 30 cm. x 60 cm, con la
indicacién “A Sendero del Faro de San Pablo”.

IV - MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El sefialamiento se medird por metro cuadrado (m?) de sefial colocada y aprobada por la
Supervision, de acuerdo a lo indicado en la documentacién de proyecto. Los metros cuadrados
(m®) de sefial se determinarédn en base a las dimensiones de las placas:

e (artel de 1,20m x 0,80m
e Cartel de 0,40 m x 0,40m
e (Cartel de 0,30m x 0,60m

Los trabajos ejecutados, medidos en la forma especificada, seran pagados al precio unitario de
contrato para el item “Provisién y colocacién de sefiales de madera”. Dicho precio sera
compensacion total por los materiales utilizados (placas, postes, crucetas, tornillos, etc.); por
la fabricacién, armado, pintado de las partes; por la colocacién y cualquier otro trabajo
necesario para la correcta terminacién de los mismos, incluyendo la conservacién hasta la
recepcion definitiva de la obra.
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ART. 8° POSTES DE MADERA

I - DESCRIPCION:

Este item se ejecutard conforme a lo establecido en los planos y a lo especificado en la
Seccion E.V “Maderas” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccién
Nacional de Vialidad (EDICION 1998), incluyendo la ejecucién de tres manos de pintura.

I - MATERIALES:

Los postes seran de madera de Lenga (Nothofagus pumilio) y tendran las dimensiones
indicadas en el plano y llevaran la parte superior aserrada con un corte oblicuo a 45° para
permitir el escurrimiento del agua. No se aceptaran postes que presenten mas de una curvatura
rechazandose también aquellas en que la flecha supere 10 cm.

El borde de los mismos llevara un zunchado con chapa galvanizada de 0,05 m de ancho x
2mm de espesor.

Los postes tendran una longitud total de 1m, serdn enterrados a una profundidad de 40cm,
pudiendo reforzarse la fijacion al suelo mediante cufias, trabas o crucetas. La madera
enterrada en contacto con el suelo, debera ser tratada con 2 manos de pintura asféltica, el resto
del poste recibira tres manos de pintura tipo Cetol color caoba. La pintura no debe aplicarse
con tiempo hiimedo y cada mano se extenderd un vez que haya secado la anterior.

III - MEDICION:

Los postes colocados conforme a los planos de proyecto se mediran por unidad de poste
colocado y terminado de acuerdo a las especificaciones de este item.

IV - FORMA DE PAGO:

Los postes baranda medidos como se establece en Medicién, colocados en su posicién
definitiva de acuerdo a los planos, érdenes que imparta la Supervisién y las presentes
especificaciones se pagara al precio unitario establecido por contrato para el item "Provisién y
Colocacion de Postes para Cordén Perimetral”, y sera compensacion total por la provisién de
los materiales, pintura, elementos de fijacién, excavacién, mano de obra y equipos necesarios

para la correcta ejecucion del item. —~ 1\ \’/, .
o) s
Tic\ Silvie K. GIGLI

SECRETARIA DE POLITICA INTERNA
Instituto Fueguino de Turismo
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2017 — ANO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES"

&

ATARTION & HAD T eas, Instituto Fueguino
FRURC A de Turismo

ANEXO Il - DISPOSICION S.P.I. INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO N° _{“79) H7.

Miembros Acto de Apertura de Sobres referente al llamado a contratacion directa N°
04/17 para la obra: Sendero del Faro San Pablo

| AGENTE DEPENDENCIA
Paez, Noelia Jimena, Leg. N° 062 ' Jefe de Departamento Administrativo
: Directora de Planificacién y Desarrollo |
L]
Perez, Lucia Sandra, Leg. N° 17 Tarfshien
| . o . \Jefe de Division Desarrollo de la Oferta
Ojeda, Maria Victoria, Leg. N° 122 T uristica |

Agentes Suplente:

- Pepo, Pamela Mariel, Leg. N° 067, Jefe de Departamento Despacho, Registro y Archivo.

- Favale, Sebastian Eduardo, Leg. N° 154, Jefe de Divisién Arquitectura

.
Lic. Silvfa M. GIGLI
SECRETARIA DE|POLITICA INTERNA
Instituto Fueguino de Turismo

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS
www.infuetur.gob.ar FlNDE

TIERRA DEL FUECO
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“2017 - ANO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES"

g #
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR Instituto F!.IESUIHO
R de Turismo

ANEXO Il — DISPOSICION S.P.I. INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO N° l;‘/& M17.

Miembros Comisiéon de Evaluacion referente al llamado a contratacién directa N° 04/17
para la obra: Sendero del Faro San Pablo

AGENTE ' DEPENDENCIA

Pepo, Pamela Mariel, Leg. N° 067 Jefe _de Departamento Despacho, Registro y
Archivo

Vera, Juan Ramén, Leg. N° 32 Jefe Departamento Compras

Favale, Sebastian Eduardo, Leg. N° 154 Jefe de Division Arquitectura

Agentes Suplente:

- Fajardo, Gloria Elizabet, Leg. N° 147, Directora de Administracién.
- Ojeda, Maria Victoria, Leg. N° 122, Jefe de Division Desarrollo de la Oferta Turistica

| o)
0 N
. ;In’ \ _'_\_‘
Liwffﬁﬁlm
SECRETARIA DE] OLITICA INTERNA

Instituto Fueguino de Turismo

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

www.infuetur.gob.ar FIN DE
MUND

TIERRA DEL FUEGD







